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A KIINTEISTOHALLINTO

A0 Yleistiedot kohteesta

A01 Rakennuskohde ja sen sijainti

Kohteen nimi: Aitoon koulutuskeskus
Osoite: Tulikalliontie 54, 13100 Palkane
Kunta: Palkane

A02 Rakennuskohteen yksikkotiedot

RAKENNUS
Uudisrakennus sisaltaa 1 maanpaallisen kerroksen.
Majoitushuoneita on 10 kpl seka oheistilat. Kerrosala on 432,5 m2 ja huoneistoala on 399,5mz2.

A1 Hallinto ja ohjaus

Omistaja ja hallinto
Aitoon Emantakoulu Oy
os. Tulikalliontie 54, 36720 Palkane

Eero Laestera, hall. pj.
Puh. 0400 735772
Sp: eero@laestera.fi
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A11 Kaytto- ja yllapito-organisaatio

Kéyttajan edustajat

Aitoon Koulutuskeskus Tulikalliontie 54, 36720 Aitoo

Jaro Koikkalainen, rehtori, 050 5984 377 jaro.koikkalainen@aikk.fi

Marita Sarkola, hallintojohtaja, 040 5890 989 marita.sarkola@aikk.fi

Osmo Karhu, kiinteistopaallikko 050 4347 033 osmo.karhu@aikKk.fi

B RAKENNUTTAMINEN

Sopimusehdot
Urakassa tarjouspyynndon noudatetaan tarjouspyynnon Kaupallisia asiakirjoja seka
YSE 1998 (RT 16-10660) ja RYL-90 kohtaa 53.6 sahkotyot.

Urakan laajuus
Noudatetaan urakka-asiakirjoja, joiden patevyysjariestys maaritetaan urakkasopimuk-
sessa (ks. Urakkaohjelman kohta 7.2), sekd korttia RT 16-10288 ja 16-10660, luku 1.

Asiakirjojen patevyysijarijestys, ks. kohta Urakan laajuus edella.

Tassa sahkoselostuksessa kaytettavia lyhenteita:

URAKKA = sahkourakka

URAKOITSIJA = sahkdurakoitsija

SUUNNITELMA = sahkdsuunnitelma

SUUNNITTELIJA = sahkdsuunnittelija

PAAURAKOITSIJA = rakennusurakoitsija

LVI-URAKOITSIJA = ilmanvaihto-, putki- tai/ja rakennusautomaatiourakoitsija.

Muutosty ot
Noudatetaan korttia RT 16-10660, luku 6,8 ja YSE 1998.

1. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan rakennuttajan vaatimat rakennussuun-
nitelmien muutokset elleivat ne oleellisesti muuta urakoitsijan tyotulosta.
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2. Muutostoita on oikeutettu tilaamaan vain rakennuttajan valtuuttama henkilo tai
henkilot. Suunnittelijalla ei iiman eri valtuutusta ole oikeutta muuttaa hyvaksyt-
tyja suunnitelmia eika tilata lisatoita.

3. Pienista ja kiireellisista muutostdista on valtuutetulla henkildlla oikeus ilman Kir-
jallista tarjoustakin tehda tydtilaus. Taloudellisista vaikutuksista tulee kuitenkin
sopia mahdollisimman pian.

4. Lisatyot sovitaan aina Kirjallisesti ennen tyohon ryhtymista.

Suoritusaika ja vaiheistus
Noudatetaan Tarjouspyyntoa ja Urakkaohjelmaa, mahdolliset tarkennukset Urakkaso-

pimuksessa

Vastaanottomenettely

Noudatetaan Urakkaohjelmaa, Urakkarajaliitetta ja korttia RT 16-10288, kohta 5 ja RT
16-10660, 70-74. Urakan sahko- ja telejarjestelmien kayttoonotto tapahtuu em. asiakir-
jojen mukaan 3 vaiheessa.

Neuvottelut
Urakoitsijan paatosvaltaisen edustajan on osallistuttava tyota koskeviin neuvotteluihin
ja tydbmaakokouksiin urakkasopimusasiakirjoissa esitetylla tavalla.

Tyonjohto
Urakoitsijan tulee nimeta tyokohdetta varten koko urakan suoritusajaksi sellainen hen-

kilo, joka hallitsee kyseisen urakan mukaiset tehtavat. Henkilon katsotaan edustavan
urakoitsijaa taysivaltaisesti kaikissa urakkaa koskevissa paatoksissa.

Valvonta ja tarkastukset

Tilaaja maaraa henkildon tai henkilot, jotka valvovat sopimuksen mukaisen urakan to-
teutumista. Tarkastuksiin nahden noudatetaan sitd menettelya, mika sivu. ja alaurakan
yleisissa sopimusehdoissa RT 16-10660 on esitetty.

Kayton opastus

- Noudatetaan Urakkaohjelmaa ja Urakkarajaliitetta, huom. kayttoonotto vaiheit-
tain. Kaytonopastus tulee koskea kaikki sahkourakkaan kuuluvia jarjestelmia ja
laitteita.

- Kaytonopastuksen jarjestamisesta ja sen ajankohdista sovitaan tarkemmin ura-
kan kayttéonotto- ja vastaanottotarkastuksissa.

- Kayténopastuksesta laaditaan urakoitsijan toimesta muistio, jonka allekirjoittavat
urakoitsijan ja kayttohenkilokunnan edustajat.
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B1 RAKENNUTTAJAN HALLINTO

B11 Projektinjohto

B112 Rakennuttajakonsultti

INSINOORITOIMISTO SEPPO KORTELAHTI KY
Kaanaantie 229, 36840 Pohja

Seppo Kortelahti

Puh. 0400 627 332

Sp: seppo.kortelahti@kolumbus.fi

B113 Tilaaja ja Rakennuttaja

Aitoon Emantakoulu Oy
os. Tulikalliontie 54, 36720 Palkane

Eero Laestera, hall. pj.
Puh. 0400 735772
Sp: eero@laestera.fi

B12 Valvonta

B121 Yleisvalvonta

Rakennuskohteen yleisvalvontaa hoitaa Insinédritoimisto Seppo Kortelahti Ky, yh-
teystiedot ks. kohta B112 edella.

B122 Sahko- ja teleteknisten suoritusten valvonta

Sahkourakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa tydnjohdon ja tyovoi-
man osaamista ja tydsuorituksia seka tyotuloksen vaatimustenmukaisuutta, ks.
Urakkaohjelma ja Urakkarajaliite.

Sahkoésuunnittelija suorittaa sahko- ja teleteknisten suoritusten tyémaavalvontaa ja

rakennuttajalla on mahdollisuus harkintansa mukaa kayttaa valvontaan myos ulko-
puolisia asiantuntijoita.
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B123 Viranomaisvalvonta
Rakennusviranomaisten tarkastusmaksut maksaa rakennuttaja.

Kuitenkin varmennustarkastusmaksut sisaltyvat urakkaan.

B2 SUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelu

ARKKITEHTITOIMISTO AKKUNA
Alikylantie 14, 36600 Palkane

Salla Paakkunainen

Puh. 040 5408762

Sp: salla.paakkunainen@ark-akkuna.fi

Rakennesuunnittelu

TEEMU LAHTEENMAKI OY
Teiskon kirkkotie 281, 34260 Teralahti

Yhteyshenkilo: Teemu Lahteenmaki
Puh. 0405608046

SP. teemu.lahteenmaki@gmail.com

LVIA - suunnittelu

INSINOORITOIMISTO SPH-SUUNNITTELUPALVELU KY
Kayntiosoite: limarinkatu 32, Tampere

Postiosoite: Onnikkatie 1 A 13, 36200 Kangasala

Seppo Haukola

Puh. 0400 655 566

Sp: sph@sci.fi
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Séahkdbsuunnittelu

SAHKOSUUNNITTELU SAMPO KORTELAHTI
Riihipellontie 1A, 13100 Hameenlinna

Sampo Kortelahti

Puh. 040 764 3385

Sp: suunnittelu@sampokortelahti.fi

B29 Suunnitelmien kopiointi

Kaikki suunnittelijan toimesta tehtava, suunnitteluun liittyva kopiointi ja tulostus tehdaan
tilaajan maaraamassa kopiolaitoksessa tilaajan laskuun.

Urakoitsijoille toimitetaan kolme sarjaa suunnitelma-asiakirjoja laskenta-asiakirjojen
lisaksi.

Kaikki suunnittelumateriaali on laadittu ATK:lla CADS-ohjelmistoilla seka MS WORD-
tekstinkasittelylla. Toimitettavien asiakirjojen tulee olla ndiden kanssa yhteensopivia.

B3 LIITYNNAT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN

B32 Jakeluverkkoyhtio

Rakennus litetaan osaksi Aitoon koulutuskeskuksen sisaista sahkoverkkoa.
Aitoon koulutuskeskuksen sahkoéverkko kuuluu Elenia Oy:n pienjanniteverkkoon.
Uudelle asuntolalle ei oteta omaa sahkdliittymaa.

Jakeluverkon haltija:
Elenia Oy
www.elenia.fi

B34 Valokuitu
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Aitoon koulutuskeskus on liitetty Palkaneen Valokuidun avoimeen verkkoon. Uuden
asuntolan talojakamo liitetaan yksimuotokuidulla 12 kuitua Vaindlan jakamolta osaksi
Aitoon Koulutuskeskuksen atk-verkkoa.

Kaytettdva maakaapeli, esim. Fzomsu-SD 1x12 SML.

C01 TOTEUTUKSEN SISALTO

CO010 Yleista

Tassa rakennusprojektissa Aitoon Koulutuskeskukseen rakennetaan uudisrakennuksena
Asuntola Toivo.

Tietoja LVI-jarjestelmista
- Ks. Lvia-suunnitelmat SU-merkityt, Insinooritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu Ky

C011 Urakkaa koskevat tekniset maarittelyt

Tyot edellytetdan tehtavan ensiluokkaisesti ammattitaitoista tydvoimaa ja hyvaa asennustapaa
kayttaen. Mikali tyon erikoisluonne vaatii, on kaytettava apuna erikoisurakoitsijaa ja erikoisty 6-
voimaa. Urakkasuorituksessa noudatetaan voimassa olevia standardeja (SFS 6000) lakeja ja
asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia maarayksia ja sopimusasiakirjoja

C02 YLEISET TOTEUTUSOHJEET JA VAATIMUKSET

C021 Yleisia sahkoteknisia tietoja

Urakassa noudatetaan yleisia sopimusehtoja YSE-98 ja siihen sivu- ja alaurakoita varten tehtya
lisaysta.

Sahkdasennustyét tehdaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.
Sahkodasennustyot tehdaan SFS 6000-standardin mukaisesti.

Suoritusvelvollisuudet uusittavien ja uusien asennusten osalta

YSE 1998.
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Sivusuoritusvelvollisuudet muiden osapuolien toista aiheutuviin sahkoisiin
toihin

YSE 1998.

Huomiointi ja tiedottaminen muille aiheutuvista toista sahkotoiden toteutta-
misen takia

Piirustusvelvollisuudet ja olemassa olevien sahkdoasennusten dokumentointi

Suunnitelma-asiakirjat ja niiden laajuus ja sitovuus

Suunnitelma-asiakirjojen patevyysjarjestys on YSE 1998 mukainen, kuitenkin siten tdsmennetty-
na, etta sahkourakan asiakirjat patevat seuraavassa jarjestyksessa:

- tarjouspyyntoasiakirjoista ilmenevat tiedot

- sahkdselostus

- maaralasketut kaaviot ja taulukot

- muut kaaviot ja taulukot

- asennuspiirustukset (tasopiirustukset)

- sopimusasiakirjoihin liittyvistd muiden alojen tarjouspyyntd- tai muista asiakirjoista iimenevat
tiedot.

C031 Tarvikkeet

Kaikkien tarvikkeiden pitaa olla Suomessa kaytdssa olevien standardien mukaisia. Jos ne eivat
ole standardien mukaisia, urakoitsijan pitaa osoittaa, etta ne vastaavat standardien
vaatimuksia.

Kaikki laitteet asennetaan noudattaen laitetoimittajan antamia asennusohjeita.

Tarvikkeiden on oltava ensiluokkaisia ja rakenteeltaan kulloinkin kyseessa oleviin asennusolo-
suhteisiin tarkoitettuja. Ellei sdhkdselostuksessa ole tydmenetelmia tai tarvikkeita tarkemmin
maaritelty, saa urakoitsija valita ne itse, mutta kuitenkin niin, ettd rakennuttajalla on oikeus
niiden hyvaksymiseen tai hylkdamiseen, mikali ne eivat johda sopimuksen mukaiseen tulokseen.
Vastaavuuden todistamisvelvollisuus, samoin kuin vastuu vaihdosta jaa sen esittgjalle.
Urakoitsijan on pyydettaessa toimitettava rakennuttajan hyvaksyttavaksi kaikki niiden tarvikkei-
den ja laitteiden mallit ja varit, joita suunnitelmassa ei ole erikseen tarkoin

maaratty.

Sahkoétarvikkeina kaytetaan tuotteita, joiden huollon ja varaosien saanti on turvattu.
Tarvikkeiden valinnassa on otettava huomioon Suomessa vallitsevat asennusolosuhteet, kuten
asennuspaikan lampdtila, soveltuvuus suomalaiseen rakentamistapaan ja vastaavat seikat.

Sahkosuunnittelu Sampo Kortelahti GSM +358 (0) 40 764 3385
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C04 SUUNNITTELUA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET

Sahkdselostus ja muut suunnitteluasiakirjat taydentavat toisiaan. Mikali ndissa havaitaan epasel-
vyyksia, joita ei sdannosten ja hyvan asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan pyy-
dettava lisaselvityksia.

C041Suunnitelmapiirustukset
Suunnitelman piirustuslaajuudeksi on sovittu seuraavaa.

Suunnittelija laatii suunnitelmapiirustukset, sisaltaen:

- asiakirjaluettelon

- tasopiirustuksen

- sahkdasemapiirustuksen

- ryhmakeskuksen paakaavio piirikaavioineen

(piirikaaviot sahkosuunnittelija toimittaa tyodmaapiirustuksiin)
- sahkolammityksen piirustukset

- kaytavavalaistuksen (DALI) piirustukset

- yleiskaapelointikaavion

- maadoituskaavion

- paloilmoitinjarjestelman piirustuksen

- valaisinluettelon

- antennikaavion

- antennijarjestelman laskelmat

- murtohalytysjarjestelman suunnitelmat

- "kulunvalvontajarjestelman ja lukitusjarjestelman kaapeloinnit™ piirustuksen
- turvavalaistuksen piirustuksen

- sahk oty dselostuksen

Tyopiirustusasiakirjat, niiden laajuus ja sitovuus

Urakoitsija tai urakoitsijan alihankkija toimittaa seuraavat tydpiirustukset:

- tarkepiirustukset

- toimituksiin sisaltyvien laitteiden kytkentapiirustukset ja kayttd- seka asennusohjeet
- mahdolliset takuutodistukset

Urakoitsija toimittaa laatimiansa piirustuksia ja asiakirjoja yhteensa enintdan kolme (3) sarjaa
rakennuttajan maaraamille suunnittelijoille, valvojille ja urakoitsijoille. Naiden asiakirjojen kopio-
kustannukset sisaltyvat urakkaan.

Dokumentoinnin toteuttaminen lopullisesta tyotuloksesta

Suunnittelija korjaa kaikki tyopiirustukset vastaamaan toteutuneita asennuksia urakoitsi-
jan tarkekuvien pohjalta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitd, ettd tyokuviin tulevat muutokset
tehdaan valittomasti ja oikein tarkekuviin. Tarkekuvat tulee toimittaa suunnittelijalle viimeistaan
viikkoa ennen kohteen valmistumista.
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Lisaksi urakoitsijan tulee osaltaan osallistua kiinteiston huolto-ohjeen laadintaan toimit-
tamalla mm. kaikista urakkaansa liittyvista laitteista valmistajan toimittamat kaytto- ja
huolto-ohjeet.

Sahkodasennusten purkaminen

Ei tassa urakassa.

Co05 YLEISET ASENNUSOHJEET

C0511 Yleista

Kaapeleiden ja johtimien asennustapa on yleensa osoitettu asennuspiirustuksissa piirrosmerkein.
Mikali urakoitsija haluaa kayttaa suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa, hanen on saatava
siihen rakennuttajan lupa.

Tyo tulee suorittaa aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita noudattaen.
Tyoolosuhteet ja muut tyon suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissa ajoin ennen tyon
aloittamista.
Yleisena ohjeena tydsuorituksissa seka niiden laadun vahimmaisvaatimuksena noudatetaan seu-
raavia julkaisuita:

e ST-kasikirja 34 "Hyva asennustapa sahko- ja teletdissa"

e Talotekniikka RYL 2002 osa 2 kohdat H ja J kohteeseen soveltuvin osin.

C0512 Uppoasennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 lukua 2, sivu 17

C0513 Pinta-asennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 5.4, sivu 66

Cc0514 Kaapelihyllyasennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 1.1, sivu 11

C0515 Sahkolista- ja johtokanava-asennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtia 1.3 ja 1.4, sivut 13 ja 14 ja korttia ST 51.15

Kaapeleiden asennuksissa sahkdlistaan- ja johtokanavaan noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa
5.2, sivu 62

C0516 Lapiviennit
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 lukua 3, sivu 39

C0517 Maakaapeliasennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 5.9.

C052 Kytkimien, pistorasioiden yms. sijoitus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 lukua 7 ja korttia ST

51.22.
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C06 MERKINTOJA KOSKEVAT YLEISET
OHJEET JA VAATIMUKSET

C061 Kaapeleiden ja eristettyjen johtimien merkinta

Kaapelit ja eristetyt johdot merkitaan valiaikaisin merkinndin asennuksen yhteydessa. Valiaikai-
set merkinnat korvataan ST-kasikirjan 34 kohdan 11.7 mukaisilla merkinndilla

lopullisten merkintdjen suorituksen yhteydessa.

C062 Rasiakojeiden merkinta

Noudatetaan ST-késikirjan 34 kohtia 11.5 ja 11.6.

Co07 LAADUNVARMISTUS, LUOVUTUS JA KAYTTOONOTTO
co71 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset

COo711 Asennustarvikkeiden ja laitteiden hyvaksynta

Urakoitsijan tulee hyvaksyttaa rakennuttajalla kaikki kohteeseen hankittavat suunnitelmista poik-
keavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit seka toteutusta palvelevat piirustukset ennen laitteiden
toimittamista tai asennusten aloittamista.

C0713 Toimintakokeet

Asennettujen jarjestelmien ja laitteiden toimivuus on varmistettava toimintakokein.

C0714 Koekaytto

Koekaytdssa kayttajan henkilokunta tutkii jarjestelman toimintaa normaaleissa kayttoolosuhteis-

sa.

Koekayton edellytyksena on,

— efttei urakoitsijalla ole keskeneraisia toita, jotka estavat kayttamasta jarjestelmaa normaali-
kayttoa vastaavasti

— etta kayttohenkildkunnalle on annettu riittdva kayttokoulutus jarjestelman kayttamiseksi.

Koekaytdn yhteydessa havaitut puutteet urakoitsija korjaa vastaanottoon mennessa.

Co072 Urakoitsijan suorittamat tarkastukset

C0721 Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet

Urakoitsijan tulee suorittaa oman tyon laadunvarmistus itselleluovuttamistarkastuksessa ennen
toimintakokeita ja kayttdonottotarkastusta.

Urakoitsijan tulee esittda rakennuttajan hyvaksyttavaksi laadunvarmistussuunnitelma, jolla var-
mistetaan tehtyjen asennusten oikeellisuus.

Laadunvarmistus suoritetaan ja dokumentoidaan urakoitsijan laatimia, hyvaksyttyja tarkastuslis-
toja kayttaen. Listat paivaa ja allekirjoittaa tarkastuksen tekija ja ne luovutetaan rakennuttajalle
ennen laite- ja asennustarkastusten suorittamista.

C0722 Alustavat toimintakokeet
Urakoitsijat suorittavat keskenaan alustavat toimintakokeet ja korjaavat niissa havaitsemansa
puutteet.

C0723 Kayttoonottotarkastukset

Ennen sahkolaitteiston osan kayttoonottoa tehdaan kyseiselle osalle maaraysten mukainen kayt-
toonottotarkastus. Kayttoonottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspoytakirja, jonka tarkastuksen
tekija allekirjoituksellaan varmentaa.
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Cco73 Ulkopuolisten suorittamat tarkastukset

CO0731 Sahkodasennusten varmennustarkastus

Yli 35A paasulakkeista johtuen on sahkolaitteisto tarkastutettava urakoitsijasta riippumat-
tomalla valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella.

Mikali sdhkbasennuksia sisaltyy myds muihin urakoihin, tulee sahkourakoitsijan huolehtia, etta
tarkastamattomista asennuksista tiedotetaan rakennuttajalle.

Tarkastuspoytakirjat luovutetaan rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta.

C074 Vastaanotto

Vastaanotto suoritetaan juridisessa tilaisuudessa, jossa varmistetaan, ettd kohdissa C072 maari-
tetty tarkastus on tehty, niiden pdytakirjat luovutettu rakennuttajalle ja kohde on luovutuskunnos-
sa.

co8 DOKUMENTOINTIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

C081 Dokumentointi

Dokumenttien sisallon tulee tayttaa seka hankkeen valmiiksi saattamiseksi etta kaytdn ja huollon
suorittamiseksi asetetut tavoitteet.

C082 Luovutusdokumentit ja ohjeistus

Dokumentit laaditaan vastaavasti kuin kohdassa C042, Toteutusta palvelevien (asennus) doku-
menttien laadinta, on selostettu.

Tydmaan piirustuskaytanto

Tyomaalla yllapidetaan tarkepiirustussarjaa. Tarkesarja laaditaan kortin ST 13.32 ohjeiden mu-
kaan ja sen yllapidosta vastaa urakoitsija. Tyomaalla tehdyt muutokset siirretdan luovutuspiirus-
tuksiin tarkepiirustuksista.

Urakoitsija luovuttaa loppudokumenttien laatijalle yhden yhtenaisen sarjan tarkepiirustuksia luo-
vutuspiirustusten laadintaa varten.

Luovutuspiirustukset laaditaan korttien ST 13.30 ja ST 13.32 ohjeiden mukaan.

Suunnittelija korjaa, tulostaa ja kopioi kaikki tyopiirustukset vastaamaan toteutuneita
asennuksia rakennuttajan laskuun. Loppupiirustuksia toimitetaan kaksi sarjaa seléakkein ma-
peissa seka CD:lla AUTOCAD 2010, PDF, Word, ja Excel-muodossa. Urakoitsijan tulee toimittaa
tarkepiirustukset suunnittelijalle heti tydn valmistuttua. Lisaksi urakoitsijan tulee osaltaan osallis-
tua Kiinteiston huolto-ohjeen laadintaan toimittamalla mm. kaikista urakkaansa liittyvista laitteista
valmistajan toimittamat kayttd- ja huolto-ohjeet.

Hyvaksyttyja luovutuspiirustuksia toimitetaan

Luovutuspiirustustiedostot:

— CD-, DVD-levylle, muistitikulle tai projektipankkiin tallennetut piirustukset ja muut sahkdises-
sa muodossa olevat dokumentit rakennuttajalle.

Tallennusmediana tulee kayttaa tunnettujen valmistajien tuotteita.

Tallennusmedian tarraan tulee merkita

— kohteen nimi

— levyn jarjestysnumero

— tiedostojen viimeinen luontipaiva

— tiedostojen tekija.

Luovutuspiirustusten paperikopioita mapitettuina A4-mappeihin:

— sarja rakennuttajalle arkistoitavaksi

— jakeluverkkoyhtidlle ja viranomaisille ao. laitosten vaatimusten mukaisesti

— 1 sarja paakeskushuoneeseen
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Kaytto- ja huolto-ohjeet:

Luovutusasiakirjojen yhteydessa tulee toimittaa 2 sarjaa jarjestelma- ja laitekohtaisia kaytto- ja
huolto-ohjeita jarjestelmakohtaisissa selostuksissa jarjestelmista.

Luovutusdokumentit toimitetaan rakennuttajan tarkastettaviksi vimeistdan 3 viikon kuluessa koh-
teen vastaanotosta.

C10 TAKUUAIKAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

C101 Yleista
Takuuehdot ja takuuajan pituus ilmenevat urakkaohjelmasta.

C1011 Takuuajan korjaukset

Urakoitsijan tai toimittajan on otettava yhteys laitoksen vastuunalaiseen hoitajaan ennen korjaus-
toiden aloittamista. Kaynnista on luovutettava raportti, josta kay ilmi korjatut laitteet. Raporttiin on
saatava kayttohenkilokunnan edustajan kuittaus. Kuitatusta raportista liitetaan kopio huoltokirja-
kansioon.

D2 JARJESTELMAKOHTAISTEN OHJEIDEN JAOTTELU

Sahkdselostuksessa esitetty jarjestelma jaotellaan viela
alanumeroilla seuraavasti:

Yleiskuvaus

Kohtaan sisaltyy yleiskuvaus jarjestelmasta, paaosista, tarkoituksesta ja laajuudesta siten, etta
myo0s ulkopuolinen taho ymmartaa sen. Yleiskuvaus voidaan sellaisenaan liittaa

huoltokirjaan kyseisen jarjestelman kuvaukseksi.

Toiminta
Kohdassa esitetaan jarjestelman tarkempi toiminnan kuvaus.

Tekniset vaatimukset

Kohdassa maaritellaan jarjestelman tekniset ominaisuudet, toteutuksessa noudatettavat maa-
raykset, standardit, suositukset jne. seka jarjestelman sisallon ja laajuuden kuvaus. (Viittaus
muihin dokumentteihin, mikali niitd on laadittu).

Suunnittelu ja dokumentointi

Kohdassa maaritelldadn ao. jarjestelman erityiset suunnitteluvaatimukset ja tehtavat, joita ei ole
esitetty kohdassa Suunnittelua ja dokumentointia koskevat vaatimukset.

Kohtaan sijoitetaan my0s sellaiset toteutus- ja luovutuspiirustuksiin ja -asiakirjoihin liittyvat vaati-
mukset, joita ei ole esitetty taman asiakirjan kohdassa C08, Dokumentointia

koskevat vaatimukset.

Asentaminen
Kohdassa esitetaan jarjestelman asentamista koskevat ohjeet ja asennusyksityiskohdat.

Laadunvarmistus
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Kohdassa esitetaan jarjestelmaa koskevat hankinta-, toteutus- ja luovutusvaiheiden laadunvar-
mistusmenettelyt, joita ei ole esitetty kohdassa Laadunvarmistus, luovutus ja kayttoonotto. Usei-
ta suunnittelualoja koskevat vaatimukset esitetdan urakkarajaliitteessa.

Purkutydt ja tilapaisjarjestelyt
Kohdassa esitetaan jarjestelmaan liittyvat nykyisten asennusten purkutyot ja jarjestelman tila-
paisjarjestelyt tyon aikana.

Lisatietoja
Kohdassa esitetaan muut mahdolliset asiat, joita ei sisally
edellisiin kohtiin.

S110 KAAPELIHYLLYJARJESTELMA

S$1101 Kaapelihyllyt, kaapelitikkaat
Yleiskuvaus

Kaikkien piirustuksiin piirrettyjen tikashyllyjen hankinta ja asennus kuuluu sahkourakkaan. 1. ker-
roksessa kaytetaan yleisesti 300-400 mm leveita tikashyllyja.

Toiminta

Tekniset vaatimukset

Hyllyjen sijoituksessa ja valinnassa on otettu huomioon tdman kohteen EMC-vaatimukset. Hylly-
jen tyyppien muutokset tulee sopia sahkosuunnittelijan kanssa.

Potentiaalintasaukseen kytkeminen on tehtadva kaapelihyllyjen molemmista paista, tai jos hylly on
yli 50 m pituinen, on potentiaalintasaus tehtava lisaksi 40 m valein.

Paloaluelapivienneissa kaytetaan erillistd potentiaalintasausjohdinta. Liitoksien johtavuudesta ja

muodon jatkuvuudesta tulee huolehtia.

Suunnittelu ja dokumentointi

Asentaminen

Kaapelihyllyjen rakenneratkaisuiden on mahdollistettava se, ettd mydhemminkin on mahdollista
vaivattomasti lisata tai poistaa rakennuksen kaapelointia. Seindkannattimia kaytetaan tiili- ja be-
toniseinien kohdalla seka keskikannattimia kevyiden valiseinien kohdalla.

Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja
Kaikkien piirustuksiin merkittyjen tikashyllyjen hankinnat urakassa, ellei toisin ole mainittu.

$1102 Kulma-, kaari-, risteys- yms. osat
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Yleiskuvaus
Tikashyllyjen liitos-, kulma- ja paatyosien on oltava samaa sarjaa kuin hyllytkin.

Toiminta

Tekniset vaatimukset

Suunnittelu ja dokumentointi

Asentaminen

Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

Kaikkien tasopiirustuksiin merkittyjen tikashyllyjen liitos-, kulma- ja paatyosien hankinnat urakas-
sa, ellei toisin ole mainittu.

$1103 Asennus-, kiinnitys- ja kannatusosat

Yleiskuvaus

Kaapelihyllyjen muiden osien seka vakiokannakkeiden on oltava samaa sarjaa kuin hyllytkin.
Toiminta

Tekniset vaatimukset

Kiinnityksen materiaalien ja lujuuden on oltava kaapelihyllyjen asennusvaatimuksia vastaavia.
Kaikki asennustarvikkeet tulee kiinnittaad asennusalustaan tai kiinnitykseen tarkoitettuun hyllyn
rakenteeseen. Nippusiteita saa kayttaa vain kaapelien hyllyyn kiinnittamiseen.

Suunnittelu ja dokumentointi

Asentaminen

Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

Kaikkien tasopiirustuksiin merkittyjen uusien tikashyllyjen asennus-, kiinnitys ja kannatusosien
hankinnat urakassa, ellei toisin ole mainittu.

S$1104 Verhoilu- ja suojausosat

Yleiskuvaus

Kaapelihyllyjen verhoilu- ja suojausosien on oltava samaa materiaalia kuin hyllyjenkin.
Toiminta

Tekniset vaatimukset

Kiinnitys suunnitellaan luotettavaksi ja vahintaan 100 kg pistevoimia kestavaksi.
Suunnittelu ja dokumentointi

Asentaminen

Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

Kaikkien tasopiirustuksiin merkittyjen tikashyllyjen verhoilu- ja suojausosien hankinta ja asennus
sahkourakassa, ellei toisin ole mainittu.
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S$150 LAPIVIENNIT

Yleiskuvaus

Ks. urakkarajaliite.
Kaikki lapiviennit eristetaan vastaamaan valiseinien muuta aanieristysta. Paloalueiden lapiviennit
tulee lisaksi vastata palomaarayksia.

S22 SAHKOENERGIAN PAAJAKELU

S222 PAAJAKELUJARJESTELMA

S$2228 Sahkon jakokeskukset

Yleiskuvaus

Uuden asuntolan ryhmakeskus asennetaan tekniseen tilaan (huonenro 04).

Asentaminen

Uuden asuntolan SPK-huoneeseen asennetaan paakaavionsa mukainen ryhmakeskus.
Ryhmakeskukselle tuodaan syoéttokaapeli AMCMK 4x95/29S AIKK:n SPK-rakennuksesta.
Ryhmakeskuksen yhteyteen asennetaan varasulakekaappi seka muovimaton kaista sulakkeiden
turvallista vaihtamista varten.

Ryhmakeskuksen paasulakkeet ovat 3x80A.

Lisatietoja
Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.
Ryhmakeskuksen lukon sarjoitus kuuluu lukitusurakkaan.

S2223 Maadoitukset

Yleiskuvaus

Kohteen paamaadoituskisko asennetaan tekniseen tilaan. Maadoituselektrodi kytketaan paa-
maadoituskiskoon. Uusi maadoituselektrodi Cu16 kuparikdysi asennetaan rakennuksen anturan
viereen rakennus silmukkana kiertaen.

Talojakamossa on oma potentiaalintasauskisko.
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Asentaminen

Paamaadoituskiskoon kytketaan:

-MK 16 kevi -johtimella kaikki rakennuksen johtavat putket

-MK 16 kevi -johtimella kaikki rakennukseen tulevat johtavat putket
-MK 16 kevi -jontimella 1V-kone TKO0O1

-MK 16 kevi -jontimella 1V-kone TK02

-MK 10 kevi-johtimella talojakamo

-MK 16 kevi-johtimella kaapelihyllyt

-Cu16-kuparikdydella kaikki betoniraudoitukset

Antenni kytketdan Cu16 kuparikdydella ohi paamaadoituskiskon suoraan maadoituselektrodiin.
Antennikaaviossa on esitettyna haaroittimen maadoitus talojakamon sisalla. Ks. antennikaavio.

Tikashyllyt kytketaan potentiaalintasaukseen Mk16kevi-johtimilla. Kaapelihyllyt litetaan potenti-
aalintasaukseen molemmista paista, tai jos hylly on yli 50 m pituinen, on potentiaalintasaus teh-
tava lisaksi 40 m valein.

Potentiaalintasausjohdot merkataan ja litospaikat lisataan loppupiirustuksiin.

Lisatietoja
Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin mainittu.

S$2226 Ylijannitesuojat

Yleiskuvaus

Uuden asuntolan sahkoverkkoa ja siihen kytkettyja laitteita suojataan ylijannitteilta ylijannitesuojil-
la. Uuden asuntolan paakeskukseen asennetaan ns. valisuojat (tyyppi 2).

Toiminta

Tekniset vaatimukset

Ylijannitesuojausjarjestelman laitteet on esitetty paakeskuskaaviossa.

TN-S-jarjestelman ylijannitesuojat ovat keskustasolla ja 3-vaihejarjestelmissa 4-napaisia. Suojat
varustetaan vikaantumisesta indikoivilla potentiaalivapailla halytyskoskettimilla.

Suunnittelu ja dokumentointi

Asentaminen

Etusulakkeet valitaan ja kytkennat tehdaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ylijannitesuojat liite-
tadn maadoitusjarjestelmaan kaavioiden mukaisesti.

Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

S241 PISTORASIAT
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Yleiskuvaus

Pistorasioiden kalustesarjana kaytetaan yhtenaista valkoista vakiomallista sarjaa, esim. Schnei-
der Exxact (vahvavirta- ja telepistorasiat). Kalusteiden materiaalit ja varit on maaritelty suunni-
telmissa.

Toiminta

Tekniset vaatimukset
Marissa ja kosteissa seka muissa suunnitelmissa erikseen maaritellyissa tiloissa kaytetaan rois-
kevedenpitavia (IP44) pistorasioita.

Suunnittelu ja dokumentointi

Ennen asennusten aloittamista varmistetaan pistorasioiden tyyppi, materiaali ja vari seka hyvak-
sytetdan mallit. Kaikki pistorasiat, joita ei ole suojattu vikavirtasuojakytkimella (<= 30 mA), on mer-
kittava kayttoon tarkoitetun yksittaisen laitteen mukaan esim. "vain jaakaapille”. Merkinnat teh-
daan kortin ST 51.25 vaatimustason 1 mukaisesti.

Asentaminen

Pistorasiat ja niiden ryhmajohdot asennetaan suunnitelmien mukaisesti. Pistorasiat asennetaan

paaosin johtokanaviin seka uppoasennuksena rakenteisiin. Sijoituksissa noudatetaan kortin

ST 51.22 ohjeita seka erikseen laadittuja asennuspiirustuksia (mm. seinaprojektiot ja kalustepii-

rustukset). Pistorasioiden tarkat sijaintipaikat on sovittava ennen asennustoiden aloittamista. Ra-
siat asennetaan samaan linjaan joko vaaka tai pystysuunnassa. Pistorasiat asennetaan viimeis-
teltyyn kayttokuntoon. Jos peitelevyja ei voida poistaa jannitteisia osia paljastamatta, vahvavirta-
ja telepistorasiat asennetaan erilleen omiin peitelevy-yhdistelmiinsa.

Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

S$2411 Ohjauslaitteet

Yleiskuvaus

Yhteistilan 003 seka asuinhuoneiden tyodtasopistorasioita ohjataan merkkivalollisilla 1-kytkimilla
kaytavalta kasin. Asuinhuoneiden tyotasopistorasioiden kanssa samaan ryhmaan kuuluu myos
muita pistorasioita, mutta niita ei ohjata kytkimilla vaan niille viedaan "suora sahko”.

Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

$2412 Kaapeloinnit

Yleiskuvaus
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Lisatietoja
Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.
$2413
Yksivaiheiset pistorasiat
Yleiskuvaus
Toiminta
Tekniset vaatimukset
Kaikki 1-vaihepistorasiat ovat sulkulaittein varustettuja.

Lisatietoja
Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

S251 SISAVALAISTUSJARJESTELMA

S$2511 Ohjauslaitteet

Yleiskuvaus

Kytkimet samaa valkoista vakiokalustesarjaa pistorasioiden kanssa, esim. Schneider Exxact.
Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

S$2513 Valaisimet

Yleiskuvaus

Tasopiirustuksissa esitetyt valaisimet on numeroitu piirustuksiin valaisin- tai tilakohtaisesti. Niiden
vaihtamisesta toisen valmistajan tuotteisiin on aina neuvoteltava suunnittelijan kanssa.
Asentaminen

Valaisinluettelossa ja tasopiirustuksissa mainitut valaisimet asennetaan.

Lisatietoja
Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

$252 ULKOVALAISTUSJARJESTELMA

S2523 Valaisimet

Yleiskuvaus
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Asuntolan ulkoseinille asennetaan seinavalaisimia. Asuntolan piha-alueelle asennetaan pollariva-
laisimia. Ks. valaisinluettelo, tasopiirustukset ja sahkbasemapiirustus.

Asentaminen

Valaisinluettelossa, tasopiirustuksissa ja sahkdasemapiirustuksessa mainitut valaisimet asenne-
taan. Ulkovalaistuksen ohjaus VAK:n kautta.

Pollarivalaisimien kaapelit MCMK 2x2,5/2,5S kaapeloidaan mielellaan vah. 0,7m syvyyteen.
Kaapelit asennetaan halk. 50mm keltaisiin putkiin. 0,2 m putken ylapuolelle asennetaan keltainen
merkkinauha.

Lisatietoja
Kaikki hankinnat (valaisimet, sahkojohdot- ja putket yms.) urakassa ellei toisin ole mainittu.

S26 SAHKOLAMMITYSJARJESTELMAT

S$262 LATTIALAMMITYKSET

Yleiskuvaus

Sahkainen lattialammitys asennetaan jokaisen asuinhuoneen WC-tilaan. Lisaksi sahkoinen lattia-
l[@Bmmitys tulee pieneen WC:hen (19).

Ks. Sahkolammityksen piirustus (004).

Toiminta

Lammitysta ohjataan termostaateilla.

Tekniset vaatimukset

Suunnittelu ja dokumentointi

Lattialammityksessa annettua asennusvalia tai asennussyvyytta ei saa suurentaa. Lattialammi-
tyksessa lammitetyn kerroksen alapuolella pohjarakenteessa on oltava riittava eristyskerros.
Asentaminen

Lammityskaapelin asennuksessa tulee kayttaa valmistajan siihen tarkoittamia osia ja menetel-
mia.

Laadunvarmistus

Lammityskaapelien eristysresistanssi ja johdon resistanssi mitataan ennen lattiavalua ja sen jal-
keen. Mittaustulokset liitetaan kayttoonottopoytakirjaan.

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

S2621 Ohjauslaitteet
Yleiskuvaus

Toiminta

Tekniset vaatimukset

Ohjaus tapahtuu tilakohtaisilla termostaateilla DEVIReg Smart valkoinen (snro 2600261). 9 kpl.
Termostaatit yhdistetaan rakennuksen Wifi-verkkoon. Jarjestelman kayttéonotto ja ohjaus esim.
alypuhelimeen/tablettiin iimaiseksi ladattavalla DEVIReg Smart-sovelluksella.
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Suunnittelu ja dokumentointi

Asentaminen

Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu. Jarjestelman kayttoonotto kuuluu urakkaan.

T TIETOTEKNISET JARJESTELMAT
T1 VIESTINTA- JA TIETOVERKKOJARJESTELMAT

T110 ANTENNIJARJESTELMA
Yleiskuvaus

Suunnitelma on hyviksytettiava antenni- ja teleurakoitsijalla ennen kaapeloinnin aloitetta-
mista.

Kiinteiston antennijarjestelma on sisainen viestintgjarjestelma, jota kaytetaan tv- ja radiopalvelu-
jen valittamiseen yleisesta joukkoviestintdverkosta kayttajien paatelaitteisiin. Antenniverkko koos-
tuu antennirasiasta, haaroittimesta, kaapeleista ja antennista.

Tv- ja radiolahetysten vastaanotto tapahtuu yhteisantennijarjestelman avulla. Jarjestelma perus-
tuu rakennuksen omaan antenniin.

Toiminta

Antenniverkko soveltuu myos kaksisuuntaiseen viestintaan.

Tekniset vaatimukset

Uuden antenniverkon rakenne on tahtiverkko, joka mahdollistaa digitaalisten tv-palvelujen (DVB-
T/T2, DVB-C/C2 ja DVB-S/S2) seka analogisten radio-ohjelmien valityksen antennirasioihin taa-
juusalueella 5-1000 MHz (tahti 1000).

Jarjestelman rakenteessa noudatetaan Viestintaviraston maaraysta 65D/2019, standardeja SFS-
EN 60728-x, SFS-EN 50083-2, SFS-EN 50083-8 seka korttien ST 621.10 ja ST 621.11 ohjeita
asennusta koskevilta osin.

Antennijarjestelma asennetaan tayteen kayttokuntoon mitattuna ja dokumentoituna.

Suunnittelu ja dokumentointi

Suunnitelmapiirustukset tadydennetaan toteutusta palveleviksi laatimalla
jariestelmakaavio tdydennettyna hankittavien laitteiden mukaisilla laite- ja kaapelointitiedoilla.

Toteutusta palvelevat piirustukset tdydennetaan loppupiirustuksiksi asennusten valmistuttua.
Kayttddokumentteja toimitetaan sahkdselostuksen yleisen osan kohdan CO08 vaatimusten lisaksi
yksi sarja paavahvistinkaappiin. Huoltokirjaa varten toimitetaan Kaytto- ja loppudokumentit -
kohdan sahkdselostuksen yleisen osan C09 vaatimusten mukaisesti.

Jarjestelman kaytto- ja loppudokumentoinnin tulee sisaltaa
- lyhyt jarjestelmakuvaus ja kayttoohje
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- laitteiden kayttoohjeet

- jarjestelman lohkokaaviot kaytto- ja huoltotoimintaa varten

- verkostolaitetiedot ja laitteiden kytkennat

- huollettaviksi tarkoitettujen laitteiden ja jarjestelmanosien huolto-ohjeet tai kaaviot

- toteutusta palvelevat piirustukset paivitettyina lopullista asennusta vastaaviksi

- tiedot jarjestelman huoltoliikkeista yhteystietoineen

- esim. kortin ST 621.40 mukainen tarkastuspdytakirja.

Loppudokumentoinnissa esitetaan mitatut signaalitasot jarjestelman pisteista, myos vapaiksi jaa-
vista lahddista.

Asentaminen

Jarjestelman asentamisessa noudatetaan laitetoimittajan ohjeita ja kortin ST 621.30 periaatteita.
Jarjestelman asentavalla urakoitsijalla tulee olla patevyys antennitdihin. Patevyyden voi osoittaa
esimerkiksi SETI-luokituksella (luokka AT tai A) tai muulla vastaavalla tavalla.

Laadunvarmistus

Vastaanottotarkastuksessa todetaan piirustusten, mittauspdytakirjojen seka katselmuksen perus-
teella toimituksen hankintasopimuksen mukaisuus.

Mittaukset dokumentoidaan kortin ST 621.40 mukaisesti.

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt
Ei tassa kohteessa.

Lisatietoja

T1102 Antennilaitteet
Yleiskuvaus

Asuntolan vesikatolle asennetaan terrestriaalinen antenni:
- UHF: Rhombus A/P48, snro. 7540090
- ULA: Antenni Iskra LAi 111 Z, FM, G=H-3dB/V2dB, snro. 7540011
- Tukiputki 52 mm
- Mastoputki 45 mm

Lisatietoja
- Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

T1104 Maadoitukset
Yleiskuvaus
Toiminta

Tekniset vaatimukset

Maadoituksissa noudatetaan antennijarjestelmaa koskevia kortteja ST 621.30 ja ST 621.31 seka
laitevalmistajan ohjeita.

Antennijarjestelman laitteet liitetddn maadoitusjarjestelmaan antennikaavion mukaisesti.
Asentaminen
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Talojakamossa kaikki metalliset laitteet ja kaapelien ulkovaipat yhdistetaan tahtimaisesti MK4
Kevilla talojakamon ristikytkentakaapin potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasauskisko yhdis-
tetaan MK10 Kevilla padmaadoituskiskoon teknisessa tilassa.

Antenni putkineen maadoitetaan Cu16 kuparikdydella ohi kiinteiston muun maadoitusjarjestel-
man suoraan anturan vieressa sijaitsevaan maadoituselektrodiin.

Lisatietoja
Kaikki hankinnat urakassa, ellei toisin ole mainittu.

T1105 Kaapeloinnit

Yleiskuvaus

Toiminta

Tekniset vaatimukset

Antennijarjestelman kaapelointi on esitetty antennikaaviossa.

Kaapeleina kaytetaan standardisarjan EN 50117 mukaisia kaapeleita, joiden vaimennukset ovat
antennikaavion mukaiset. Kaapeleiden suojauskykyluokan tulee olla vahintaan A-standardisarjan
EN 50117 maarittelyjen mukaisia.

Suunnittelu ja dokumentointi

Antenniverkon komponentit merkitaan loppudokumentteihin tarkasti lopullisen sijainnin mukaisiin
paikkoihin.

Asentaminen

Antennikaapelit asennetaan kaapelihyllyille. Haaroitin asennetaan talojakamoon.
Yhteisantenniverkon saa asentaa putkitusta, rasiointia ja johtoverkkoa lukuun ottamatta vain pa-
teva antenniasentaja.

Kaapelit merkitaan siten, etta ne ovat kummastakin paasta tunnistettavissa. Kaapelien ja kompo-
nenttien merkinndissa noudatetaan kortin ST 51.25 vaatimustasoa 2.

Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

T1106 Antenniliitannat (antennipistorasiat)

Yleiskuvaus

Antennipistorasia asennetaan tasopiirustuksessa ja antennikaaviossa merkittyyn paikkaan
Yhteistilaan 03.

Suunnittelu ja dokumentointi

Antennirasiat merkitdan yleiskaapelointijarjestelman rasioiden merkintaperiaatteita (korttia ST
681.41) soveltaen.

Asentaminen

Laadunvarmistus

Kaikki antennipisteet seka verkon komponenttien vapaat 1ahdot mitataan yla- ja alarajataajuuksil-
la. Mittauksista laaditaan pistekohtainen mittauspoytakirja.

Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.
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T130 YLEISKAAPELOINTIJARJESTELMA

Yleiskuvaus

Toiminta

Kiinteistossa toteutetaan yleiskaapelointijarjestelma, joka tukee nopeita kiinteita laajakaistasovel-
luksia, eri tekniikoihin perustuvia puhelinsovelluksia, lahiverkkosovelluksia ja muita tietoliiken-
nesovelluksia. Huom! Suunnitelma on hyvédksytettava antenni- ja teleurakoitsijalla ennen
kaapeloinnin aloittamista.

Tekniset vaatimukset
Yleiskaapelointijarjestelma toteutetaan siten, etta se tayttaa Viestintaviraston maarayksen 65
(jallempana tekstissa "maarays 65”) mukaiset yleiskaapelointijariestelmaa koskevat vaatimukset.

Yleiskaapeloinnin tulee rakenteeltaan, kokoonpanoltaan, rajapinnoiltaan ja suorituskyvyltaan
tayttaa maarayksen 65 vaatimukset. Nama vaatimukset perustuvat standardeihin SFS-EN
50173-1 ja -4. Seka asennetun jarjestelman etta siind kaytettavien rakenneosien (kaapelit ja liit-
tamistarvikkeet) tulee erikseen tayttda mainitun maarayksen ja siina viitattujen standardien mu-
kaiset vaatimukset. Kuparijohtimisen nousu-, alue- ja kotikaapeloinnin tulee tayttaa vahintaan
luokan E vaatimukset. Optisen nousu- ja aluekaapeloinnin kuitujen tulee olla kategorian OS2 yk-
simuotokuituja ja optisen kaapeloinnin pysyvien siirtoteiden suurin sallittu vaimennus on 1,0 dB
aallon-pituuksilla 1310 nm ja 1550 nm. Edella mainittujen suorituskykyvaatimusten tulee tayttya
kaapeloinnille maaritellyn ymparistdluokan mukaisissa olosuhteissa.

Ymparistd, johon kaapelointi asennetaan, on ymparistéluokitukseltaan standardin SFS-EN
50173-1 luokan M111C1E1 mukainen lukuun ottamatta erikseen mainittuja tiloja seka ulkoasen-

nuksia, joiden luokat kayvat ilmi jarjestelmakaaviosta.
Jarjestelman ja sen osien muut tekniset vaatimukset on esitetty jarjestelmakaaviossa.

Yleiskaapelointijarjestelma tulee toteuttaa taysin toimintakuntoisena seka testata ja dokumentoi-
da maarayksen 65 ja siind viitattujen standardien seka ST-kortin 681.42 mukaisesti.

Suunnittelu ja dokumentointi
Yleiskaapelointijarjestelma dokumentoidaan maarayksen 65 ja ST-kortin 681.41 mukaisesti.

Suunnitelmapiirustukset taydennetdan toteutusta palveleviksi piirustuksiksi laatimalla
— asennuspiirustukset rasiatunnuksineen (teleasennuspiirustukset)
— jakamoiden kokoonpanopiirustukset paneelitunnuksineen.

Kayttopiirustuksia toimitetaan sahkdselostuksen yleisen osan kohdan CO08 vaatimusten lisaksi
yksi sarja talojakamoon. Muihin jakamoihin (mukaan lukien kotijakamot) toimitetaan kyseisen
jakamon kokoonpanopiirustus ja jarjestelmakaavio. Huoltokirjaa varten toimitetaan kaytto- ja lop-
pudokumentit sahkdselostuksen yleisen osan kohdan C09 seka kortin ST 681.41 vaatimusten
mukaisesti.

Asentaminen

Yleiskaapelointijarjestelma asennetaan standardien SFS-EN 50174-1, -2 ja -3 vaatimuksia seka
kortin ST 681.30 ohjeita noudattaen. Lisaksi noudatetaan piirustuksissa esitettyja erityisohjeita ja
vaatimuksia seka jarjestelmatoimittajan asennusohjeita.

Urakoitsijan tulee ennen kaapeleiden asennusta varmistua, etta kaikki tarvittavat johtotiet ovat
asianmukaisesti kaytettavissa ja etta kaapelit voidaan asentaa niihin minimitaivutussateita, mak-
simivetovoimia ja muita asennusraja-arvoja noudattaen.
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Jarjestelman asentavalla urakoitsijalla tulee olla patevyys tietoverkkotoihin. Patevyyden voi osoit-
taa esimerkiksi SETI-luokituksella (luokka T tai AT) tai muulla vastaavalla tavalla.
Laadunvarmistus

Yleiskaapelointijarjestelman laadunvarmistuksessa noudatetaan standardin SFS-EN 50174-1
vaatimuksia. Ennen asennusta tulee urakoitsijan laatia mainitun standardin mukainen laatusuun-
nitelma esim. lomakkeella ST 681.43. Kaapeloinnin tilaajan tulee hyvaksya laatusuunnitelma en-
nen asennusta.

Asennettu yleiskaapelointijarjestelma tulee tarkastaa ja testata maarayksen 65 ja siina viitattujen
standardien seka kortin ST 681.42 mukaisesti.

Seka parikaapeloinnissa etta optisessa kaapeloinnissa testausrajapintoina ovat pysyvan siirtotien
testausrajapinnat. Testauslaitteiden tulee olla kalibroituja valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ka-
libroinnista tulee olla todistus. Parikaapeloinnin testauslaitteiden tulee tayttaa standardin SFS-EN
61935-1 mukaiset vaatimukset (jotka riippuvat testattavan parikaapeloinnin luokasta). Optisen
kaapeloinnin testauslaitteiden tulee tayttaa standardin ISO/IEC 14763-3 mukaiset vaatimukset.

Rajatulosten (Pass* ja Fail*) kasittelyssa noudatetaan seuraavaa periaatetta: Yksittaisen testat-
tavan parametrin osalta Pass* on hyvaksytty ja Fail* on hylatty. Kaikista testauksista laaditaan
mittauspdytakirjat, joista selvidvat testausten tulokset, suorittajat ja ajankohdat. Kortin ST 611.40
mukaan laadittu poytakirja tayttad maarayksen 65 asettamat vaatimukset.

Yksittaiset siirtotiekohtaiset testaustulokset luovutetaan tiedostoina ja yhteenveto testauksista
myads paperiversiona.

Hyvaksytyt testauspoytakirjat luovutetaan kiinteiston edustajalle viimeistaan vastaanottotarkas-
tuksessa.

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt
Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

T1301 Tietoliikenneliittyma

Yleiskuvaus

Jarjestelman liittymispiste on talojakamo. Se asennetaan tekniseen tilaan 04. Sinne tuodaan
Vainodlan jakamolta maakaapelina valokuitukaapeli, esim. Fzomsu-SD 1x12SML.

Kuitu asennetaan omaan halk. 50mm punaiseen putkeensa mielelldan vah. 0,7m syvyyteen.
0,2 m putken ylapuolelle asennetaan keltainen merkkinauha.
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Toiminta

Tekniset vaatimukset
Suunnittelu ja dokumentointi
Asentaminen
Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt
Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

T1302 Talojakamo ja alijakamot

Yleiskuvaus
Kaapelit paatetaan talojakamoon ja alijakamoihin, jotka sijaitsevat asennuspiirustusten osoitta-
massa paikassa.

Toiminta

Tekniset vaatimukset

Jakamoiden kokoonpano on esitetty piirustuksessa Yleiskaapelointikaavio. Jakamoissa telinei-
den ja paneelien potentiaalintasaus tehdaan laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti ja maarayksen
65 vaatimukset huomioon ottaen.

Suunnittelu ja dokumentointi
Suunnitelman kokoonpanopiirustukset tdydennetaan asennus- ja laitetiedoilla.

Jakamot, telineet, liitinpaneelit ja liittimet numeroidaan kortin ST 51.25 periaatteita noudattaen.

Asentaminen

Talojakamo asennetaan jakamon asennustarvikkeiden toimittajan ohjeen mukaisesti asennuspii-
rustusten mukaisiin paikkoihin. Jakamon asennuksessa noudatetaan lisaksi standardin SFS-EN
50174-2 vaatimuksia.

Kaytettava talojakamo esim. Laukamo Avokaappi 42U (Sahkonumero 7219874). Koko
600x800x2000.

Laadunvarmistus
Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt
Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

T1304 Kotijakamot

Yleiskuvaus
Ei kotijakamoita tassa kohteessa. Asuinhuoneiden tietolikennerasiat kaapeloidaan talojakamolta.
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T1306 Liitantapisteet (yleiskaapeloinnin pistorasiat)

Yleiskuvaus

Yleiskaapelointi paatetaan kaksiosaisiin tietolikennerasioihin Yleiskaapelointikaavion ja tasopii-
rustuksien mukaisesti. Tietolikennerasiat kaapeloidaan talojakamolta Yleiskaapelointikaavion
mukaisesti.

Toiminta

Tekniset vaatimukset

Tietoliikennerasioiden liittimet ovat kategorian 6 mukaisia RJ45-liittimia. Liittimien tulee olla va-
rustettuina poly-suoijilla. Liittimien sahkomagneettisen suojausrakenteen tulee vastata kaytetta-
van parikaapelin suojausrakennetta.

Suunnittelu ja dokumentointi

Tietoliikennerasiat merkitdan asennuspiirustuksiin samoilla tunnuksilla kuin jakamoiden paneeli-
liittimet.

Asentaminen

Asennuksessa ja paattamisessa noudatetaan kaapelointijarjestelman valmistajan ohjeita.
Kaikki tietolikennerasiat merkitaan kortin ST 51.25 periaatteita noudattaen.
Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

T520 Kulunvalvontajéarjestelma ja sahkolukitus
Yleiskuvaus

Kulunvalvonnan keskus sijoitetaan sahkopaakeskustilaan. Keskus esim. Abloy Entry.
Kohteeseen asennetaan kulunvalvonta ja sahkolukitusjarjestelmat omina urakoinaan. Naihin
urakoihin kuuluu em. jarjestelmien keskuksen ja kaikkien laitteiden hankinta, asennus ja kytken-
nat.

Sahkourakkaan kuuluu kaikkien kulunvalvontaan ja lukitukseen kuuluvien MHS-kaapeleiden
hankinta ja kaapelinveto. Em. kaapelit on esitetty piirustuksessa 013. Kaapeleiden CPR-luokan
on oltava vahintaan luokkaa Cca. Piirustuksessa 013 esitettyjen, tunnuksella 53 merkittyjen kyt-
kentarasioiden (pinta-as jakorasioiden) hankinta ja asennus kuuluvat myds sahkourakkaan.

T530 MURTOILMAISUJARJESTELMA

Yleiskuvaus
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Huom! Suunnitelma on hyvaksytettava murtohélytysjarjestelman urakoitsijalla ennen kaa-
peloinnin aloittamista.

Kohteeseen asennetaan murtohalytysjarjestelma DSC. Murtohalytysjarjestelman laitteet ja kaa-
peloinnit on esitetty murtohalytysjarjestelman piirustuksessa 012. Murtohalytysjarjestelma liite-
taan osaksi AIKK:n muuta murtohalytysjarjestelmaa

Murtohalytysjarjestelman laitteiden hankinta ja asentaminen kuuluu erilliselle murtohalytysjarjes-
telman urakoitsijalle.

Murtohalytysjarjestelman kaapeleiden hankinta ja kaapelinveto (mukaan lukien maakaapeli
VMOHBU 30x2x0,5) kuuluu sahkourakkaan. Sahkourakkaan kuuluvat myos murtohalytysjarjes-
telman laitteiden kytkentarasia (pinta-as jakorasiat).

T5303 Kaapeloinnit

Yleiskuvaus

Kaapeloinnissa noudatetaan sahkdasennusten asennustapaa ja se toteutetaan jarjestelmakaavi-
on mukaisesti kayttden kaapelointiin soveltuvia asennustarvikkeita ja komponentteja.

Vainolan murtohalytysjarjestelman keskukselta tuodaan Uuden Asuntolan murtohalytysjarjestel-
man keskukselle maakaapeli VMOHBU 30x2x0,5.

Jarjestelma kaapeloidaan tahtiverkkoon. Kaapeli murtohalytysjarjestelman keskukselta yksittaisil-
le laitteille on MHS-HF 3x2x0,5 Dca. Kaukana murtohalytysjarjestelman keskukselta sijaitsevien
laitteiden kaapeli on MHS-HF 5x2x0,5 Dca.

Murtohalytysjarjestelman kaapelit on esitetty murtohalytysjarjestelman piirustuksessa.

Kaikkien kaytettavien kaapeleiden CPR-luokka taytyy olla vahintdan Dca.

Lisatietoja

Kaikki runkokaapelit seka kytkenta/jakorasiat sahkdurakassa.

Murtohalytysjarjestelman laitteiden hankinta ja asentaminen seka yksittaisten laitteiden kaape-
loiminen kuuluu erillisille murtohalytysjarjestelman urakoitsijalle.

T550 KAMERAVALVONTAJARJESTELMA

Yleista

Kohteeseen ei asenneta valvontakameroita urakkaan kuuluvina.

Kameravalvontaa varten tehdaan kuitenkin varaus asentamalla yleiskaapelointijarjestelmaan
kuuluvia tietolikennerasioita ulko-ovien viereen, eteiseen, kaytaville ja toimistohuoneeseen.
Kaikki tarvittavat tietolikennerasiat nakyvat yleiskaapelointikaaviossa ja tasopiirustuksissa.

Lisatietoja
Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

T610 PALOILMOITINJARJESTELMA
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Huom! Paloilmoitinjarjestelman suunnitelma on hyvaksytettava paloilmoitinliikkeella en-
nen asennustdiden aloittamista.

Yleiskuvaus

Paloilmoitinjarjestelmalla valvotaan rakennuksen tiloja tulipalon tai savunmuodostuksen havait-
semiseksi. Rakennukseen asennetaan koko asuntolan kattava osoitteellinen paloilmoitinjarjes-
telma Delta Quad+ 2ss 18Ah. Tuotenro 271807.18. Paloilmoitinkeskus sijaitsee eteisessa 01.

Uuden asuntolan paloilmoitinkeskus liitetdan osaksi Aitoon koulutuskeskuksen muuta osoitteellis-
ta paloilmoitinjarjestelmaa. Vainolassa olevalta Delta DA-keskukselta tuodaan Uuden asuntolan
paloilmoitinkeskukselle maakaapeli Jamak ARM 4x(2+1)x0,5.

SU vetaa paloilmoitinjarjestelman kaapelit ja kytkee laitteet. SU teettda paloilmoitinkeskuksen
asentamisen, ohjelmoinnin ja jarjestelman kayttoonoton paloilmoitinlikkeella.

SU huolehtii tarvittavista yhteydenotoista palonviranomaisiin Aitoon koulutuskeskuksen raken-
nustoiden aikana liittyen paloilmoitinjarjestelmaan.

Tekniset vaatimukset

Paloilmoitinjarjestelma asennetaan tayteen kayttokuntoon dokumentoituna.

Jarjestelman laitteiden teknisia maaritteita ja lukumaarat on esitetty laiteluettelossa.
Suunnittelu ja dokumentointi

Toteutusta palvelevat piirustukset tdydennetaan loppupiirustuksiksi asennusten valmistuttua.
Kayttddokumentteja toimitetaan sahkdselostuksen yleisen osan kohdan CO08 vaatimusten lisaksi
yksi sarja paloilmoitinkeskuksen tilaan. Huoltokirjaa varten toimitetaan kaytto- ja loppudokumentit
sahkoselostuksen yleisen osan kohdan C09 vaatimusten mukaisesti.

Jarjestelman kaytto- ja loppudokumentoinnin tulee sisaltaa

—  jarjestelmakuvaus ja kayttoohjeet

— laitteiden kayttéohjeet

—  jarjestelman lohkokaaviot kaytto- ja huoltotoimintaa varten

—  verkostolaitetiedot ja laitteiden kytkennat

— huollettaviksi tarkoitettujen laitteiden ja jarjestelmanosien huolto-ohjeet tai kaaviot

—  toteutusta palvelevat piirustukset paivitettyina lopullista asennusta vastaaviksi

—  tiedot jarjestelman huoltoliikkeistd yhteystietoineen

—  tarkastuspoytakirjat

—  paloilmoitintoteutuspoytakirja, kohdekortit, paikantamiskaaviot.

Asentaminen

Asennukset tehdaan hyvaksytyn asennussuunnitelman ST-ohjeiston 1 (Sahkdtieto ry), ST-
kasikirjan 10 seka ST-kortin 662.10 suositusten mukaisesti.

Paloilmoitinjarjestelmaan lisattavat laitteet kaapeloidaan yhtena suursiimukkana kaapelila KLMA
4x0,8 + 0,8. Kaytettavien kaapeleiden on oltava vahintaan paloluokkaa Cca. Katso paloilmoitin-
jarjestelman tasopiirustukset.

Laadunvarmistus

Laatu tarkastetaan yleisen osan kohdan C 07 mukaan. Jarjestelmasta vastaa paloilmoitinliike,
joka tarkastaa suunnitelmat ennen asennustdiden alkua. Toita ei saa aloittaa ilman hyvaksyttya
asennussuunnitelmaa.

Jarjestelmasta laaditaan asennustodistus, kortin ST 662.41 mukaisesti.

Jarjestelmalle suoritetaan viranomaisten hyvaksyman tarkastuslaitoksen kayttdonottotarkastus
ennen vastaanottotarkastusta.
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Lisatietoja
Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

T6102 Paloilmoitinkeskus

Kaytettava paloilmoitinkeskus Delta Quad+ 2ss 18Ah. Tuotenro 271807.18.

Keskusyksikkoihin liitetdan ilmaisimet, painikkeet, kayttd- ja nayttolaitteet ja halytyslaitteet seka
jalleenannot ja ohjaukset.

Tekniset vaatimukset

Keskusyksikon kapasiteetti, kuten osoitevaylien maarat, osoitemaarat/vayla, ohjausvaylien maa-
rat, ilmaisinryhmamaarat seka tapahtuma- ja halytysmuistien kapasiteettimaarat on esitetty pii-
rustuksissa.

Suunnittelu ja dokumentointi

Asentaminen

Keskusyksikon yhteyteen asennetaan kytkentateline kaapeliverkon paattamiseen.
Jarjestelman sulake ryhmakeskuksessa on merkittava ja tieto ryhmakeskuksen sijainnista on
merkittava paloilmoitinkeskuksien yhteyteen.

Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

T6103 Kaapeloinnit

Yleiskuvaus

Kaapeloinnissa noudatetaan sahkdasennusten asennustapaa ja se toteutetaan jarjestelmakaavi-
on mukaisesti kayttaen kaapelointiin soveltuvia asennustarvikkeita ja komponentteja.

Toiminta

Tekniset vaatimukset

Kaytettavien kaapeleiden paloluokan on oltava vahintdan luokkaa Cca.

Suunnittelu ja dokumentointi

Asentaminen

Jarjestelman kytkentarasiat varustetaan kaiverretulla, punaisella, noin 10 mm korkuisella "Pa-
loilmoituslaite”-tekstilla.

Kaapelit merkitaan siten, etta ne ovat kummastakin paasta tunnistettavissa. Kaapelien ja kompo-
nenttien merkinndissa noudatetaan kortin ST 51.25 vaatimustasoa 2.

Laadunvarmistus

Kaapeloinnin tarkastuksessa kaytetdan korttia ST 662.42, Paloilmoittimen kaapeloinnin tarkas-
tus- ja mittauspoytakirja.

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

T6104 Paloilmaisimet

Yleiskuvaus

Paloilmaisimina kaytetdan standardin SFS-EN 54 mukaan hyvaksyttyja iimaisimia.

Toiminta

Tekniset vaatimukset

Paloilmaisimet varustetaan riittavan nakyvilla osoitenumerotarroilla. llmaisimien soveltuvuus ti-
laan tarkistetaan lopullisen kayttotarkoituksen mukaan.

Suunnittelu ja dokumentointi
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Asentaminen

Laadunvarmistus

limaisinosoitteiden tekstit tulee hyvaksyttaa tilaajalla tai hanen edustajallaan.

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

T6105 Palopainikkeet

Yleiskuvaus

Paloilmoitinpainikkeina kaytetaan standardin SFS-EN 54 mukaan hyvaksyttyja painikkeita.
Toiminta

Tekniset vaatimukset

Palopainikkeet varustetaan merkintakilvilla ja osoitenumerotarroilla.

Suunnittelu ja dokumentointi

Komponentit merkitaan loppudokumentteihin tarkasti lopullisen sijainnin mukaisiin paikkoihin.
Asentaminen

Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

T6106 Paikallishalyttimet

Tekniset vaatimukset

Palokellot varustetaan Kilvilla "Paloilmoitus”.

Komponentit merkitdan loppudokumentteihin tarkasti lopullisen sijainnin mukaisiin paikkoihin.
Laadunvarmistus

Purkutyot ja tilapaisjarjestelyt

Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu.

T810 RAKENNUSAUTOMAATIOJARJESTELMA

Yleista
Uuteen asuntolaan asennetaan rakennusautomaatiosuunnitelmien mukainen rakennusautomaa-
tiojarjestelma. Kaytettavien kaapeleiden paloluokan on oltava vahintdan luokkaa Cca.

Kaapelointi Ainola/Vaindla VAK9:lta uuden asuntola Toivon VAK:lle maakaapeli valokuitu, esim.
Fzomsu-SD 1x12 SML.

Huom. erityisesti 1V-hataseiskytkin eteisessa.

Lisatietoja

SU hankkii ja vetaa kaikki rakennusautomaatiojarjestelman vahva- ja heikkovirtakaapelit. SU kyt-
kee tekniseen tilaan VAK:lle sen vahvavirtasyoton. Kaikkien kaytettavien kaapeleiden paloluokan
on oltava vahintaan luokkaa Cca.

Ks. tasopiirustukset ja LVIA- dokumentit.

LVI-laitteet

Sahkodurakoitsija hankkii ja asentaa syottOkaapelit seuraaville laitteille LVIA-laiteluettelon mukai-
sesti:

-ilmanvaihtokoneikko TKO1

-ilmanvaihtokoneikko TK02

-ilmanvaihtokoneikkojen kompressorilauhduttimien syotot IV-koneilta

-perusvesipumppu PPO0O1
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-kiertoilmalammitin KKO1

-yhteistilan liesituulettimen pistorasia

-siivoushuoneen kuivaustelineen ("rattipatteri”) pistorasia

-KV-talojohdon sulanapitokaapeli (itsesaatyva) liitospaikalta tekniseen tilaan. Rak-automaation
kaapelit litetaan jarjestelmaan.

Kaikkien kaapeleiden CPR-luokka Cca tai Dca.

Ks. tasopiirustukset ja LVIA- dokumentit.

INVA-WC

Yleista
Sahkourakkaan kuuluu sahkopiirustuksessa 001 mainitun inva-wc-jarjestelman hankinta ja asen-
taminen tilaan 21 (LE-WC).
Kaytetaan ABB:n inva-wc jarjestelmaa:
- Muuntaja: ABB FLM1000.
- Halytin: ABB FIM1200
- Avunpyyntd: ABB FAP3002
- Palautus: ABB FEH1001

Lisatietoja
Kaikki hankinnat ja asennustyot urakassa ellei toisin ole mainittu.

KAATUMISILMAISIMET

Yleista

Kohteeseen ei asenneta kaatumisilmaisimia urakkaan kuuluvina.

Kaatumisilmaisimia varten tehdaan kuitenkin varaus asentamalla yleiskaapelointijarjestelmaan
tietoliikennerasioita WC:hin 07 ja 17 seka asuinhuoneisiin 06 ja 16. Tietolikennerasioiden as.
korkeus 2130. Lisaksi em. tietolikennerasioiden yhteyteen asennetaan 2-osaiset pistorasiat as.
korkeuteen 2200.

Kaikki tarvittavat tietoliikennerasiat nakyvat yleiskaapelointikaaviossa ja tasopiirustuksissa.
Kaikki tarvittavat pistorasiat nakyvat tasopiirustuksessa.

Tietoliikennerasioiden ja pistorasioiden kotelointiluokka WC-tiloissa vah. IP44.

Lisatietoja

Kaikki hankinnat urakassa ellei toisin ole mainittu

SAHKOUUNIN LIESIVAHTI

Yleista

Yhteistilassa sahkduunin ohjaamiseksi asennetaan liesivahti. Esim. Innohome SGK-5010. Oh-

jainyksikon kytkenta 2-vaiheisesti. Lampoanturin as. paristolla. Kaikki asennusty6t tehdaan laite-
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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Lisatietoja
Kaikki hankinnat ja asennustyot urakassa ellei toisin ole mainittu.

KAIKKI MUUT SAHKOJARJESTELMAT

Yleista

Kaikkien muiden Aitoon koulutuskeskuksen Asuntola Toivon sahkourakkalaskentadokumenteis-
sa mainittujen vahva- ja heikkovirta jarjestelmien kaikki hankinnat ja asennustyot kuuluvat sah-
kourakkaan.

YLEISESTI

Kaikki vahvavirta- ja heikkovirtakaapeloinnit rakennuksen sisallda CPR-luokaltaan Cca-luokan
kaapeleita. Mikali Cca-luokan kaapeleita ei ole jossakin kaapelityypissa saatavilla, kaytetaan
Dca-luokan kaapeleita.

Hameenlinnassa 01.08.2025
Sampo Kortelahti, Ins. (AMK)
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