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1. YHTEYSTIEDOT

1.1.Kohde

Aitoon Koulutuskeskuksen asuntola Toivo
Tulikalliontie 54
36720 Aitoo

1.2. Tilaaja

Aitoon Koulutuskeskus
Tulikalliontie 54
36720 Aitoo

1.3. Paa- ja arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtitoimisto Akkuna

Salla Paakkunainen

Alikylantie 14

36600 Palkane

+358 40 540 8762
sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi

1.4.Rakennesuunnittelu

Teemu Lahteenmaki Oy
Teemu Lahteenmaki

Teiskon kirkkotie 281

34260 Teralahti

+358 40 5608 046
teemu.lahteenmaki@gmail.com

1.5.LVIA-suunnittelu

Insinoritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu
llmarinkatu 32 C

33500 Tampere

0400 655 566

sph@sci.fi

1.6. Sahkosuunnittelu

Sahkdsuunnittelu Sampo Kortelahti
Sampo Kortelahti

Riihipellontie 1A

13100 Hameenlinna

0407643385
suunnittelu@sampokortelahti.fi


mailto:sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
mailto:teemu.lahteenmaki@gmail.com
mailto:sph@sci.fi

. YLEISTA

2.1. Kohteen yleistiedot

Tama selostus koskee Aitoon koulutuskeskuksen Toivo uudisrakennuksen rakentamista
maanrakennustdineen. Hankkeeseen liittyy myds kulkutien leventdminen uuden rakennuksen
pohjoispuolella. Tdma selostus on rakennesuunnittelijan laatima ja tdydentaa muita tatd hanketta varten
tehtyja suunnitelmia. Tuleva rakennus perustetaan maanvaraisesti betoni anturoin. Kantava seinarakenne
seka kattomateriaali on padsaantdisesti puuta ja katemateriaalina on pelti.

2.2. Tyon laajuus

Hankkeen laajuus on esitetty tassa ja muissa selostuksissa ja on paapiirteissaan seuraavanlainen.

- Rakennuksen kohdalta poistetaan hairiintyneet ja I16yhtyneet maa-ainekset. Perustusten ja alapohjien
alle tehdaan taytot tiivistetylla kalliomurskalla ja kapillaarisepelilla.

- Rakennuksen perustukset tehdadn maanvaraisina anturoina ja sokkelinostot betonivaluna.

- Rakennuksen maanvarainen alapohja valetaan |dmmoéneristeen paalle. Laatta irroitetaan
pystyrakenteista irrotuskaistoin ja eristein.

- Rakennuksen ymparille asennetaan routaeristeet, salaojat ja koottu vedenpoistojarjestelma. Sokkelit
suojataan ulkopuolelta patolevylla.

- Rakennuksen ulkopuoliset portaat tehdaan metallirakenteisina.

- Rakennuksen muut kulku alueet ulkona tehdaan laatoituksella sekd murske pintaisena. Askelmien
reunakivind kaytetdan tontilta 16ytyvia sopivia kivia.

- Rakennuksen kantavat seinat rakennetaan puurakenteisina rakennesuunnitelmien mukaan.

- Vesikatto toteutetaan tehdasvalmisteisilla kattoristikoilla. Ristikoiden mitoittaminen kuuluu
ristikkosuunnittelijalle.

- Vesikaton materiaalina on pelti.

- Ulkoseinien eristys toteutetaan villalla rakennesuunnitelmien mukaan.

2.3. Yleiset maaraykset ja ohjeet

Rakennesuunnitelmat on laadittu nykyisten lakien, maaraysten ja ohjeiden mukaisesti.

Kaikilta tuotteilta vaaditaan mahdollisuuksien mukaan CE-merkintda. Muilla tuotteilla on oltava muu
tyyppihyvaksyntd, varmennustodistus tai selvitys valmistuksen laadunvalvonnasta (laki eraiden
rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta 954/2012 mukaan).

Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin kaytetdan vain kyseiseen sovellukseen
ETA-hyvaksyttya tuotetta suunnitelmien mukaisesti. Mikali kiinnike vaihdetaan, tulee tilaajalle,
rakennesuunnittelijalle ja rakennusvalvontaviranomaiselle esittdd muutossuunnitelma laskelmineen ja/tai
muine dokumentteineen/ETA-hyvaksyntdineen.

Valmisosatuotteiden, elementtien, terdsrakenteiden yms. suunnitelmat tulee hyvaksyttaa suunnittelijoilla
ennen tuotteiden tilausta.

Suunnittelijan suorittaman rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisen ja rakennusvalvonnan vaatiman
vakuutuksen antamisen edellytyksend on se, ettd urakoitsija kokoaa kaikki tarvittavat asiakirjat ja
allekirjoittaa etukateen vastaavan vakuutuksen, jossa toteaa, ettd tuote tayttaa suunnitteluasiakirjoissa
maaritetyt, kansalliset rakennusmaaraykset tayttavat tekniset vaatimukset



2.4. Tyosuojelu ja haitta-aineet

TyOssa tulee huomioida Sydpédsairauden vaaraa aiheuttavat tydmenetelmat (Vna 1267/2019) mm.
kvartsipélyn osalta.

TyOssa noudatetaan koneista ja laitteista seka terveydelle vaarallisista aineista annettuja maarayksia,
pitden aktiivisesti yhteyttd tydsuojeluviranomaisiin. Terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja
merkintdamaaraykset on annettu tydministerion paatéksessa 780/93.

Kaytettavistd pesuaineista, maaleista ja muovituotteista on tilauksia tehtdessd pyydettava

kayttéturvallisuustiedotteet, jotka saatetaan tyontekijdiden tietoon. Kayttoturvallisuustiedotteita koskevat
maaraykset on annettu tydministerion paatoksissa 779/93 ja 429/94.

2.5. Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus

Rakentamisessa kaytettavilta tuotteilta ja menetelmiltd edellytetdan taman tydselostuksen mukaisesti
seuraavaa:

Laatuvaatimukset

Kaytettavien tuotteiden, toteutuksen ja lopputuloksen on taytettdva tassa tyOselostuksessa esitetyt
laatuvaatimukset.

Rakentaminen

Tyo6selostuksessa on esitetty ohjeellinen rakentamistapa yhdelle nimetylle tuotteelle, joka tayttaa annetut
laatuvaatimukset. Urakoitsija on velvollinen ottamaan yhteyttd tuotteen edustajaan tydohjeiden
saamiseksi.

Laadunvarmistus

TyOselostuksessa on esitetty laadunvarmistustoimet, joilla urakoitsija on velvollinen osoittamaan
laatuvaatimusten tayttymisen.

Ty0Osta laaditaan laaturaportti. Raporttiin merkitaan tiedot:

- kaytetyistd materiaaleista ja tarvikkeista (tuote-esitteet)

- tarkeimmista tydvaiheista, tarkastuksista ja tydn lopputuloksesta
- tydn aikaiset tydsuunnitelmat

- eri tyovaiheista tehdyt laadunvalvontapdytékirjat Laaturaportti toimitetaan tydn valmistuttua
tilaajalle ja suunnittelijalle.

. TYONAIKAISET SUOJAUKSET JA TELINEET

3.1.Yleista

3.1.1. Noudatettavat yleiset ohjeet ja maaraykset

TyOssa noudatetaan Kuivaketju 10 kosteudenhallinan ohjelmaa.

Urakoitsijan tulee laatia kosteudenhallintasuunnitelma ennen tydn aloitusta. Suunnitelmassa tulee
kartoittaa kosteusriskit, esittdd suojaustavat, olosuhdehallinnan toimenpiteet, seuranta- ja
valvontamenettely, puutteiden korjausaikataulu (esim. viikonloppuna) seka nimeta vastuuhenkild.



Suojaus- ja telinetdissa noudatetaan:

- RATU S-1232 Rakennustydmaan saasuojaus
- RIL 142-2010 Tyédtelineet ja putoamisen estavat suojarakenteet
- YM 782/2017 3. luku Rakennushankkeen kosteudenhallinta

3.1.2. Tehtavat toimenpiteet

Telineet ja suojaukset tehdaan seuraavasti:

- Rakennuksen osalta ei edellyteta kiinteiden telineiden tai sdasuojien rakentamista. Urakoitsijan tulee
kuitenkin huolehtia rakennuksen tarvittavasta saasuojauksesta ja pdlynhallinnasta rakentamisen
aikana.

- Pelastustiet ja muu liikkenne tulee huomioida tyon vaiheistuksessa. Paasy kiinteistén muulle alueelle
on jarjestettava koko rakennusajan ajan.

- Pelastustiet ja muu lilkenne tulee huomioida tyén vaiheistuksessa.

- Urakoitsija suorittaa kohteessa loppusiivouksen, jossa kaikki tydskentelyalueet puhdistetaan
roskasta.

3.2. Telineet, nostimet ja saasuojaus

3.21. Laatuvaatimukset

TyOnaikaisen suojauksen pitaa tayttaa seuraavat laatuvaatimukset:

- Telineet ja nostimet on mitoitettava ja rakennettava siten, etté ne kestavat tydnaikaiset rasitukset.

- Suojauksien on oltava niin tiiviita, etta ne estavat polyn leviamisen ymparistoon seka sadevesien ja
lumen paasyn suojauksen sisapuolelle.

- Sadevedet on johdettava tydnaikaisesti hallitusti. Tarvittaessa tehddan tydmaa-aikainen
hulevesisuunnitelma.

- Suojausten paalle kertyvien lumien putoamisen aiheuttamat vaaratilanteet on estettava.

- Puhtaan korvausilman saannista rakennuspaikalla on huolehdittava korjausty6n ajan.

- Rakenteet on suojattava mahdollisten korjaustdiden ajaksi. Suojaukset on purettava heti, kun korjattu
kohta ei vaadi suojausta.

- Telineiden purku on tehtava siten, etteivat purkuty6t aiheuta vaaraa ymparistéssa.

3.2.2. Telineiden ja suojausten tekeminen

Teline- ja suojaussuunnitelmassa on huomioitava seuraavaa:

- llmanvaihtokanavat ja -venttiilit, ikkunat ja ovet, jne. on tiivistettdva niin, ettd rakennuksen
sisalle ja ikkunavaleihin ei mene rakennuspdlyja tai kosteutta.

- Uudet rakenteet on suojattava muiden korjaustdiden ajaksi. Suojaukset on purettava heti, kun korjattu
kohta ei vaadi suojausta.

- Laasti- ja maaliroiskeiden huuhtoutuminen sadevesiviemareihin on estettava.

- Materiaalit varastoidaan ja suojataan tydn ajaksi suojaussuunnitelman mukaisesti.

- Vesikaton sadevedet johdetaan hallitusti tydnaikaisesti siten, etta ne eivat paase valumaan
esimerkiksi alapuolisille julkisivupinnoille tai muihin ymparilla oleviin rakennuksiin.



Mikali rakennus- tai korjaustyttd tehddan kylmissd olosuhteissa, urakoitsijan on huolehdittava
rakenteiden lammityksesta. Korjattavien rakenteiden lampdtila ei saa olla alle +5 °C korjaustydn
aikana.

Telineiden purku on tehtdva siten, etteivat purkutydt aiheuta vaaraa ymparistossa.

3.2.3. Telineiden ja suojausten laadunvarmistus

Telineiden ja suojauksen laadunvarmistus tehdadan seuraavasti:

TyOdmaasuunnitelmat ja dokumentointi

Urakoitsija laatii suojaussuunnitelman, joka hyvaksytetdan rakennuttajalla ennen tydn aloittamista.
Alkukatselmus

Tydn alussa tehdaan alkukatselmus, jossa sovitaan telineisiin ja suojauksiin liittyvat yksityiskohdat.
Tarkastukset

Urakoitsija tarkastaa tyon etenemisen mukaan seuraavat tyévaiheet:

Telineiden ankkurointien kiinnitys tarkastetaan tarvittaessa ulosvetokokeilla telinesuunnitelmassa
maaritellylla tavalla.

Valmis teline tarkastetaan ennen telineiden kayttéénottoa.

Urakoitsija toimittaa suojausten pystytyspoytakirjan valvojalle tiedoksi.

Telineitd purettaessa on varmistettava niiden turvallisuus ja ankkurointien on kestettdva myods
purkuvaiheiden aikana.

Urakoitsija tarkastaa vanhat ja uusitut rakenteet telineiden purkamisen jalkeen ja havainnot
dokumentoidaan

KAIVU JA TAYTTO

4.1.Yleista

Kaivu ja tayttétaiden yhteydessa noudatetaan:

MaaRYL 2010
RIL 121-2004 Pohjarakennusohjeet
RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet

Urakkaan liittyy seuraavia kaivu- ja tayttétoita:

Uusien rakennusten edellyttdmat kaivu- ja tayttotyot.

Piha-alueiden kaivu- ja tayttotyot.

Kaivumaiden kayttdminen piha-alueiden rakentamisessa.

Rakennuksien kohdilta poistetaan 16yhat ja hairiintyneet maa-ainekset. Rakennuksien alustaytot
tehddan kapillaarikatkosepelilld. Suuremmat sisataytét voidaan toteuttaa murskeella parempaan
kantavuuden varmistamiseksi.

Salaojituksen, sadevesiviemarodinnin ja sahkotdiden edellyttdmat kaivu- ja tayttétyot. Pintarakenteiden
alustaytot.

Ty0Ossa tulee huomioida ymparistdssa liikkuvien turvallinen kulku alueella kaikkina aikoina.



4.2.Laatuvaatimukset kaivu ja taytto

Kaivu- ja tayttétdiden on taytettava seuraavat laatuvaatimukset:

- Kaivanto tehd&an luiskaamalla tai kaivanto tuetaan.

- Kaivannoissa ei saa olla vetta niita taytettdessa.

- Kaivannon pohjan viettokaltevuuden tulee olla virtaussuunnan mukainen.

- Kaikki taytot tulee tehda routimattomasta materiaalista. Uudelleen kaytettavat kaivumassat
on hyvaksytettava rakennuttajalla. Urakoitsijan tulee toimittaa kaytettdvasta kapillaarikatkosepelista
rakeisuuskayra ennen téiden aloittamista valvojalle.

- Tayton tiivistys suoritetaan Talonrakennuksen maatdiden tyoselityksen (RIL 132-2000) kohdan
4.35 taulukon 9 mukaisesti.

- Rakenteita ja tydsuorituksia ei saa peittda ennen kuin ne on tarkastettu ja tdiden valvoja on
antanut luvan tayttédén. Maanpinnan tulee rakennuksen vierustalla kallistua rakennuksesta poispain
1:20.

4.3.Kaivun ja tayton eteneminen

Tyo6 etenee paapiirteissaan seuraavasti:

- Urakoitsijan tulee selvittda kaivualueella mahdollisesti olevien kaapelien ja putkilinjojen sijainnit.

- Tyo6skentelyalue rajataan aidalla.

- Maankaivu tehdaan erityista varovaisuutta noudattaen. Alle 2 m kaivannot voidaan tehda
enintdan 1:2 kaltevuuteen. Yli 2 m kaivannoista on tehtava kaivantosuunnitelma.

- Pihan kasvillisuutta raivataan ja 16yha silttikerros poistetaan pihasuunnitelmien mukaan.

- Perusmaa tiivistetdan tarvittaessa ja paalle asennetaan suodatinkangas rakennetyypin mukaan

- Kaivannoissa ei saa olla vetta niita taytettdessa.

- Piha-alueiden alustaytdissa voidaan kayttaa rakenteisiin kelpaavia kaivumassoja. Ylimaaraiset
kaivumassat toimitetaan asianomaiseen paikkaan.

- Perustusten alle tehddan >300 mm alustaytot kalliomurskasta @ 0-32 mm. Taytét tiivistetaan
kerroksittain, tiivistysluokka 1. Tayttéjen tiiveysvaatimus on D>97 %, kantavuusarvo E1>60 MN/m2
levykuormituskokeessa ja suhde Emax/E1<2,2. Tayttojen tiivistyksessa voidaan kayttda
400 kg tarylevya.

- Perustusten ja maanvaraisen laatan alapuolella kaytetaan kapillaarikatkosepelia rakennetyyppien
mukaan. Kapillaarikatkosepeli erotetaan alapuolisella N3-tyypin suodatinkankaalla.
Kapillaarikatkosepeli tiivistetaan, tiivistysluokka 1. Tayttdjen tiiveysvaatimus on D>92 %,
kantavuusarvo E1>50 MN/m2 levykuormituskokeessa ja suhde Emax/E1<2,8. Tayttojen tiivistyksessa
voidaan kayttaa 400 kg tarylevya.

- Perusmuurin vierelle tehdaan salaojasepelistad vahintdan 500 mm vahvuinen salaojakerros.

- Pintarakenteiden kerrokset tehdaan rakennetyyppien ja pihasuunnitelman mukaan.

- Pihojen tekemiseen voidaan rakennuksen kohdalta kaivettavaa maata kayttaa siltd osin, kun se on
pohjamaana erilaisen kasvillisuuden alla sopivaa.

4.4.Laadunvarmistus kaivu ja tayttd

Laadunvarmistus tehdaan seuraavasti:

- Urakoitsija tekee tydsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.

- Mikali maarakennustéiden yhteydessa havaitaan pohjatutkimuksiin ndhden sellaisia poikkeamia, jotka
voivat vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin ja urakkasuorituksiin, tulee urakoitsijan ilmoittaa niista
valittdbmasti rakennuttajalle.

- Kaivannon pohjan tasaus tarkastetaan ennen tayttojen tekoa.

- Tayttotoistd tehdadan laadunvalvontalomake, johon merkitdan kaytettdva kiviainesmateriaali,
tiivistettava kerrospaksuus, tiivistyskone ja koneen paino, yliajokerrat, vallitseva saatila, tiivistettava
kerros (alustaytto, jne.) ja vaadittu tiiviysvaatimus.

- Kallistukset ja pintojen viimeistely tarkastetaan silmamaaraisesti.



4.5.Salaojat

Rakennuksen ymparille rakennetaan salaojitus rakennepiirustusten seka LVI-suunnitelmien mukaan.
Salaojien rakentamisessa noudatetaan:

MaaRYL 2010

SFS 3468 Muoviputket. Maahan asennettavat muovikaivot.
RT 81-11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus

RIL 121-2004 Pohjarakennusohjeet

RIL 126-2009 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus

4.6. Laatuvaatimukset salaojat ja kaivot

Salaojien on taytettdva seuraavat laatuvaatimukset:

Salaojien viettokaltevuuden tulee olla vahintaan 10 mm / metri kohti kaivoa.

Putken korkeusasema saa poiketa korkeintaan + 20 mm piirustuksissa esitetysta tasosta. Putkeen ei
saa muodostua negatiivista kaltevuutta tai painanteita.

Salaojaputkien lujuusluokan on oltava SN8.

Salaojaputkien ja -kaivojen on taytettava standardin SFS 5675 mukaiset vaatimukset.

4.7.Salaojien ja kaivojen asentaminen

Ty0 etenee paapiirteissdan seuraavasti:

Kaivutyot ks. kohta 4

Salaojaputkena kaytetdan 110 mm muovisalacjaa TUPLA SN8 110/95 mm.

Uusina salaojan tarkastuskaivoina kaytetdan Uponor SOK 400/35-salaojakaivoja tai vastaavia. Kaivot
varustetaan lukittavilla kansilla. Kansien tulee liikennealueilla ja pihateilld olla valuraudasta. Kaivojen
kansien kuormituskestavyyksien tulee olla vahintddn 250 kN ja niisséd tulee olla korotuksen
saatdmahdollisuus. Katualueella kuormituskestavyyden vaatimus 400 kN. Kaikkien kaivojen kansien
tulee olla mekaanisesti lukittavia. Kaivot toteutetaan valmistajan ja KT 02 ohjeiden mukaisesti.
Salaojakaivon ja perusvesikaivon valissa kaytetddn 110 mm muoviviemaria (umpiputkea).
Perusvesikaivoon salaojaverkoston paahan asennetaan lappaventtiili LVI-suunnitelmien mukaan.
Salaogjituksen ja kaivojen liitokset tehdaan litosmuhveilla tuotetoimittajan ohjeiden mukaisesti.
Salaogjien korot on esitetty LVI-suunnitelmissa. Salaojat perustetaan tasauskerrokselle, joka kasvaa
kallistusten mukaan n. 200 mm asti. Salaojien ymparystayttd ulotetaan vahintddn 200 mm putken
sivuille ja paalle. Tasauskerroksen ja ymparystayton materiaalina kaytetddn salaojasepelia.
Salaojasepeli ympardidaan suodatinkankaalla N2.

Kaivojen ymparille tehddan vahintdan 300 mm levyinen ymparystayttd ja pohjalle vahintdan 150 mm
soratasaus lietepesat huomioiden.

4.8.Laadunvarmistus salaojat ja kaivot

Salaogjien laadunvarmistus tehdaan seuraavasti:
TyOmaasuunnitelmat ja dokumentointi

Urakoitsija tekee tydsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.



- Urakoitsija toimittaa kaytettavien salaojaputkien, salaojan tarkastuskaivojen ja pihakaivon tuotetiedot
rakennuttajalle.

- Urakoitsija laatii salaojituksesta ja sadevesiviemardinnistad toteutumapiirustuksen, josta tulee ilmeta
tarkasti putkien sijainti ja korkeusasema. Toteutumapiirustus liitetdan laaturaporttiin.

Tarkastukset ja katselmukset

- Ennen tayttdéa tarkastetaan putkien ja kaivojen asennus.

- Ennen rakennustoéiden loppukatselmusta suoritetaan salaojien ja kaivojen puhdistus. Salaojaputkien
ja kaivojen toiminta tarkistetaan ja putkistot puhdistetaan juoksuttamalla niiden Iapi vetta niin kauan,
ettd vesi tulee ulos kirkkaana. Sama toistetaan takuutarkastuksen yhteydessd. Koe tehdaan
jokaisessa johto-osassa erikseen.

BETONIRAKENTEET

5.1.Yleista

Betonoinnissa noudatetaan:

- By 65- 2016 Betoninormit

- By 40 - 2003 Betonirakenteiden pinnat/luokitusohjeet
- RunkoRYL 2010, 411 Muottityd

- RunkoRYL 2010, 412 Raudoitus

- RunkoRYL 2010, 413 Betonointi

Paikalla valamalla tehdaan mm. seuraavat rakenteet:

- Nauha- ja pilarianturat seka sokkelinostot

- P&aoven edustan nurkka pilari voidaan tarvittaessa perustaa luonnon kiven varaan, jos siihen
soveltuva kivi 16ytyy. Kiven kayttdmisesta tehdaan erillinen suunnitelma tarvittaessa.

- Maanvarainen alapohjalaatta

Uusien rakenteiden teossa on huomioitava LVIS- jarjestelmien vaatimat varaukset, jotka on
selvitettava etukateen.

5.2. Valmistelevat tyot

5.2.1. Muottityét

Muottitydssa on huomioitava seuraavaa:

- Urakoitsija laatii muottisuunnitelman ja hyvaksyttda sen rakennesuunnittelijalla seka tilaajalla.

- Rakennemittojen poikkeamat saavat anturoissa olla + 20 mm ja laattojen osalla + 5 mm. Anturoiden
sijaintipoikkeama peruslinjasta saa olla 20 mm.

- Nakyviin jaavien betonirakenteiden muottina kaytetdan vanerilevymuottia.

- Muottidljya kaytettdessa on varmistauduttava, ettei 6ljy hairitse betonin normaalia sitoutumista eika
vaikuta tarkoitetun pinnan laatuun tai pintakasittelyyn. Oljyaminen on tehtava ennen raudoitusta.

- Sileavalupintojen pintaluokka on A. Pintaluokka arvioidaan julkaisun By 40 - 2003 kohdan 3.2.6
mukaan.

- Muottien tulee olla niin tiiviit, ettd purseita muottien valista ei paase tapahtumaan.

- Muottien sitomiseen kaytetdan teraspultteja ja betonivalikkeita. Muottisiteet asennetaan
muottisuunnitelman mukaisesti.

- Betonin levityksen ja betonimassan taryttdmisen on oltava mahdollista By:n ohjeiden mukaisesti.



Betonipinnat ja muotit pidetaan jatkuvasti kosteina ja kastellaan hyvin vuorokausi ennen betonointia
seka suojataan sateelta ja auringonpaisteelta.
Paikalleen jaavat muotit eivat saa olla lahoavaa materiaalia.

52.2. Raudoitus

Raudoituksessa on huomioitava seuraavaa:

Urakoitsija tekee raudoitussuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.
Terasbetonirakenteiden raudoitus tehddan kuumavalssatuista harjatangoista ASO0HW.
Terasten tulee olla puhtaita, rasvattomia, maalittomia ja hilseettomia.
Raudoituksen betonipeitteiden on taytettava piirustuksissa esitetyt vaatimukset.
Raudoitus sidotaan niin, ettd se pysyy paikallaan valun aikana ja tuetaan valikkeiden avulla
muottilevyyn.
Raudoitustyypit on esitetty rakennepiirustuksissa.
Urakkaan kuuluvat kaikki asennus- ja reikien tms. vaatimat lisaterakset.
Tyon etenemisen mukaan tarkastetaan seuraavat tydvaiheet:
o Urakoitsija tarkastaa ja dokumentoi raudoituksen valokuvaamalla ennen betonointia.
o Valvoja tarkastaa raudoitukset ennen betonointia

523. Raudoituksen ankkurointi

Raudoituksen ankkurointia poraamalla ei tdssd hankkeessa tarvita vaan terakset ankkuroidaan
betoniin jo betonin valu vaiheessa.

5.24. Routaeristys

Rakennuksien vierustat ja maanvarainen alapohja routaeristetdan piirustusten mukaisesti.
Routaeristyksessa noudatetaan:

Talonrakennuksen routasuojausohjeet, VTT geotekniikan laboratorio.

Routaeristyksessa on huomioitava seuraavaa:

Routaeristeena kaytetdan polystyreenilevyja EPS Routa 120. Eristeen Iammdnjohtavuuden on
oltava 0,036 W/m2K (ADeclared). Sokkelien vierustoilla eristyslevy asennetaan rakennuksesta
poispain viettavaksi.

Maanvaraisen alapohjan alla eristeena kaytetdan polystyreenilevyja EPS Lattia. Eristeen
[Ammdnjohtavuuden on oltava 0,036 W/m2K (ADeclared).

likenndidylla alueella routaeristeend kaytetdan Finnfoam FL-300 eristetta.
Eristeiden paksuudet ja tyypit on esitetty rakennepiirustuksissa ja -tyypeissa.

5.2.5. Radonpoistojarjestelma

Radon- jarjestelman asentamisessa noudatetaan:
RT-103123 Radonin torjunta.

Rakennuksen alle asennetaan radonpoistoputkisto rakennepiirustusten mukaan. Liittyma
poistoputkistoon LVI-suunnitelmien mukaan.



Ty0 etenee paapiirteissdan seuraavasti:

- Kaivuty6t ks. kohta 4

- Radonputkena kaytetddn 160 mm muovisalaojaa TUPLA SN8 160/140 mm.

- Siirto- ja poistokanavat tehdaan 160 mm muoviviemariputkella.

- Radonputket sijoitetaan 300 mm alapohjan eristeiden alapuolelle.

- Salaojituksen ja kaivojen liitokset tehdaan liitosmuhveilla tuotetoimittajan ohjeiden mukaisesti.

- Poistokanavat litetaan LVI-suunnitelmien mukaan poistojarjestelmaan. Kanavat eristetaan sisatiloissa
solumuovieristeelld LVI-tydselosteen mukaan.

- Alapohjan liittymat varustetaan radonkermeilla rakennepiirustusten mukaan.

5.3. Betonointityd

531. Betonoinnin laatuvaatimukset

Betonin laatuvaatimukset ovat seuraavat:

- Kaytettavalta betonilta vaaditaan standardin SFS-EN 1504-3 mukainen CE-merkinta.
- Betonien rasitusluokat ja lujuusluokat on esitetty rakennepiirustuksissa

- Sideaine CEM I tai CEM Il

- Vesisideainesuhde <0,45.

- llmamaara 4 - 6 %.

- Pintaluokka A (BY 40-2003).

- Notkeusvaatimus on S2 (tehonotkistimen avulla vesimaaraa pienentamalla).
- Lattiavaluissa betonin notkeusvaatimus on S3.

- Notkistimen ja lisdhuokostusaineen yhteensopivuus on varmistettava.

- Kloridipitoisia lisdaineita ei saa kayttaa.

- Ulkorakenteissa betonin on oltava pakkasenkestavaa.

5.3.2. Betonityd

Betonointi tehdaan rakennepiirustusten mukaan, ottaen huomioon seuraavaa:

- Kiviaineksena kaytetdan murskattua luonnonkiviainesta, jossa ei saa kayttda lentotuhkaa tai
masuunikuonapellettia.

- Notkistimen vaikutusaika on otettava huomioon massaa tarytettdessa.

- Betoniterasten (my6s kiinnikkeet, pultit, ripustusterakset jne.) tulee pysya paikoillaan.

- Valvojan on tarkistettava raudoitteet ennen betonointia. Valvojan tulee tarkistaa tartunnat, reiat, aukot
yms.

- Kosteissa tiloissa, missd on lattiakaivo, lattiaan tehddan kaadot lattiakaivojen suuntaan. Kaadot
esitetty ARK-kuvissa.

- Muottipinnan roiskeiden valttamiseksi betonin vapaa pudotus on enintdan 300 mm.

- Betoni tiivistetdan kayttden enintddn 50 mm halkaisijaltaan olevaa sauvatarytinta.

- Lattioiden tasoitus ja pintamateriaali rakennusselityksen mukaisesti.

- Jalkihoito tehdaan kastelemalla ja muovipeitteilla. Jalkihoito aloitetaan heti, kun pintaan alkaa ilmestya
vaaleita laiskia ja betoni kestaa kavelyn. Jalkihoitoaika on vahintaan 14 vrk.

- Betoni ei saa jaatya ennen kuin se on saavuttanut vahintadan 10 MPa lujuuden. Urakoitsija seuraa
betonin lujuudenkehitysta ja tekee tarvittavat toimenpiteet ennenaikaisen jaatymisen estamiseksi.

- Muotit voidaan purkaa, kun betoni on saavuttanut 60 % nimellislujuudestaan. Betonirakenteet on
jalkituettava, kunnes lopullinen lujuudenkehitys on tapahtunut. Betonin lujuudenkehitystd voidaan
arvioida julkaisun By 65 - 2016 mukaan.



5.3.3. Betonoinnin laadunvarmistus

Olosuhdesuositukset betonoinnille ovat seuraavat:

ilman lampétila +5...+25 °C.
ilman suhteellinen kosteus 60...90 %.

Betonoinnin laadunvarmistus tehdaan seuraavasti:
Tydmaasuunnitelmat ja dokumentointi

Urakoitsija tekee betonointisuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle. Suunnitelmassa esitetaan
seuraavaa:

tydjarjestys ja aikataulu
tehtavat suojaukset
olosuhteiden hallinta

tydén dokumentointi
laadunvarmistusmenettelyt
itselleluovutusmenettelyt.

Olosuhteiden dokumentointi tehdaan tyévuoron alussa ja lopussa.
Materiaalit ja kelpoisuuskokeet

Betonin pintaluokka arvioidaan julkaisun By 40-2021 mukaan.
Tarkastukset ja katselmukset

Tyon etenemisen mukaan tarkastetaan seuraavat tyovaiheet:

Rakenteita ja tyOsuorituksia ei saa peittda ennen kuin ne on tarkastettu ja tdiden valvoja on antanut
luvan tayttoon.

Rakenteiden valvojan on tarkistettava raudoitteet ennen betonointia.

Tyon vastaanotto- ja takuutarkastuksissa tarkistetaan, ettei pinnoissa ole halkeamia, kopoja tai muita
vaurioita.

5.34. Pintojen viimeistely ja pinnoitus

Uusista betonirakenteista poistetaan sementtilima kauttaaltaan. Uudet lattiat tasoitetaan ja teras
hierretdan niin, ettd pintarakenteet voidaan asentaa. Sokkelien nakyvat pinnat pinnoitetaan
arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Lattialaatan kosteuspitoisuudet mitataan porareikamittauksella
yhteensd neljastd kohdasta ennen vedeneristyksen tekemistd. Kosteusmittaukset suorittaa
ulkopuolinen taho, jolla on rakenteiden kosteuden mittaajan Rakentamisen sertifikaatti. Betonilaatan
kosteuspitoisuus saa olla enintddn RH 90 % ennen pinnoituksia huomioiden kuitenkin eri pinnoitteiden
valmistajien ohjeet. Kosteusmittaukset sisaltyvat urakkaan.

5.3.5. Sementtiliiman poisto

Urakoitsija esittdd puhdistusmenetelman uusien betonirakenteiden pintojen puhdistamiselle
(sementtiliiman poisto). Sementtiliiman poistossa tulee huomioida seuraavaa:

Puhdistusaste tarkistetaan niin, ettd osa lattian sementtilimasta poistetaan ja tulos tarkastetaan ja
hyvaksytetdan valvojalla ennen tydn jatkamista.

Pinnat pestdan painepesurilla sementtiliman poistamisen jalkeen siten, ettad pintaan ei jaa tartuntaa
heikentavia epapuhtauksia.



- Urakoitsija on velvollinen puhdistamaan rakenteet ja ymparistdn nykyiseen tasoon pesuveden ja pdlyn
aiheuttamista valumajaljista.

5.3.6. Laatuvaatimukset sementtiliman poisto

Puhdistetulla pinnalla on seuraavat laatuvaatimukset:
- Pinnassa ei saa olla silmin havaittavia epapuhtauksia.

- Pinnassa ei saa olla rapautunutta betonia.
- Esikasittely ei saa vaurioittaa ymparoivia rakenteita eika aiheuttaa huomattavaa haittaa ymparistélle.

5.3.7. Laadunvarmistus sementtiliiman poisto

Esikasittelyn laadunvarmistus tehdaan seuraavasti:
Tybémaasuunnitelmat ja dokumentointi

- Ennen tyon aloittamista urakoitsija tekee tydsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.
TyOsuunnitelmassa esitettdva seuraavat asiat:

- Kaytettava puhdistusmenetelma

- Tarvittavat suojaukset

- Pinnan puhdistusaste

- Tarkastukset ja katselmukset

Pinnan esikasittelyn jalkeen pinnat tarkastetaan silimamaaraisesti ja havainnot dokumentoidaan.
5.4. Sokkelin vedeneristys

54.1. Vedeneristys

Rakennuksen sokkelit suojataan patolevyilld. Bitumikermid sokkelin vedeneristykseen ei tarvita.
Patolevy on asennettava niin etta patolevyn ja sokkelin valinen tuulettuminen on mahdollista anturan
alareunasta maanpintaan saakka.

Sokkelin vedeneristyksessa noudatetaan:

- RunkoRYL 2010 92 Vedeneristys
- Tuotetoimittajien ohjeet

ULKOSEINAT

6.1.Yleisohjeet

Ulkoseinat tehdaan puurakenteisina.
Ulkoseinien rakentamisessa noudatetaan:

- RunkoRYL2010, kohta 71 Puurunkorakentaminen



RunkoRYL 2010, kohta 74 Levyrakentaminen

RunkoRYL 2010 911 La&mmdneristys

RT 80-11115 Taydentavat ohut- ja muotolevyrakenteet, yleisia ohjeita
RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset

Asumisterveysasetus 2015

tuotetoimittajien ohjeet

6.1.1. Kantava runko

Asuntolarakennuksen kantavat seindrakenteet tehddan puurunkoisena paikalla rakentamalla. Yksi
kaytavan ylittava palkki toteutetaan terasrakenteisena. Lisdksi asennetaan liimapuupilareita ja
palkkeja. Osassa rakennusta kaytetddn myOs kertopuu rakenteita. Rakenteet on esitetty
rakennetyypeissa ja rakennepiirustuksissa.

6.1.2. Laatuvaatimukset kantava runko

Puurakenteiden tulee tayttda seuraavat laatuvaatimukset:

Liitostarvikkeiden laadussa ja asennuksessa tulee huomioida RunkoRYL2010 kohdan 711.2 ja

711.4 kayttdluokan 2 mukaiset vaatimukset ja asennustarkkuudet.

Puurakenteiden asennustarkkuuden on taytettava RunkoRYL2010 kohdan 711.5 luokan 2 mukaiset
asennustarkkuudet eri rakenneosien osalta.

Kaikkien puurakenteiden liitososien ja tarvikkeiden tulee tayttda rakennepiirustuksissa esitetyt
vaatimukset.

Puutavaran kosteuspitoisuus saa olla enintdan 20 % puun kuivapainosta.

Puurakenteet irrotetaan aina kaikista betonirakenteista kermikaistalla.

Teraslaatuna S355.

6.1.3. Puurunkojen rakentaminen

Seinien puurunkojen teossa tulee huomioida seuraavaa:

Uusi puurunko valmistetaan lujuusluokan C24 sahatavarasta, mitat ja jako rakennepiirustusten
mukaan. Puurungon paittaisliitoksissa kaytetddn molemminpuolisia kulmalevyja.

Liimapuupalkkien on oltava lujuusluokaltaan GL30c, mitat rakennepiirustusten mukaan.

Alajuoksu asennetaan sokkelin betoninoston paalle ja kiinnitetddn betoniruuveilla tai kiila-ankkureilla
rakennepiirustusten mukaisesti. Alajuoksun paalle tehddan seindrunko rakennepiirustusten
mukaisesti.

Pilarien alapaiden liitos tehdaan lattaraudoilla ja kansiruuveilla tai ankkurinauloilla rakennepiirustusten
mukaisesti.

Ikkunoiden ja ovien ylityspalkit tehdaan rakennesuunnitelmien mukaan.

Puurungon ylapaahan asennetaan ylajuoksut rakennepiirustusten mukaan.

Kattokannattajien kiinnitykset tehdaan tehdasvalmisteisilla sinkityilla keskivahvistetuilla kulmalevyilla
(esim. Simpson Strong-Tie ABR) ja CSA-naulauslevyruuveilla 5,00x40 tai nauloilla 4,0x40 ja 4,0x60
Rakennuksen ulkoseinaan paatyihin asennetaan ylapohjan korvausilmasaleikot
rakennesuunnitelmien mukaan. Saleikét muodoltaan pyoreita.

6.1.4. Laadunvarmistus kantava runko

Laadunvarmistus tehdaan seuraavasti:

Tydmaasuunnitelmat ja dokumentointi



- Urakoitsija tekee tyGsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.
- Urakoitsija toimittaa tiedot kaytettévistd materiaaleista ja kiinnikkeista rakennuttajalle.

Tarkastukset ja katselmukset

- Valmis rakenne tarkastetaan ennen verhoilevia toita.
6.2. Levytystyot ja seinien lammoneristys

6.2.1. Laatuvaatimukset seinien ja lammoneristyksen levytystyot

Levyverhousten ja lammoneristysten tulee tayttda seuraavat laatuvaatimukset:

- Levyjen mittatarkkuuden on taytettdva RunkoRYL 2010 kohdan 741.5 mukaiset vaatimukset.

- Ldmmédneristeiden on taytettdva vahintdan A2-s1, d0-luokan vaatimukset.

- Valmiin ldmmoneristyksen on liityttava tiiviisti ympardiviin rakenteisiin, lampimaéan pintaan ja
toisiin lammoneristeisiin.

- Valmiin seinarakenteen U-arvon on oltava rakennetyyppien mukainen.

- Valmiin levyverhoustydn on taytettdva RunkoRYL 2010 kohdan 712.5 vaatimukset.

- Kiinnitystarvikkeiden on taytettava RunkoRYL 2010 kohdan 741.2 vaatimukset.

- Kiinnitystarvikkeiden on oltava saankestavia.

6.2.2. Seinien lammadneristys ja levytystyd

Seinien lammoneristys ja levytys tehdaan paapiirteissaan seuraavasti:

- Rakennuksen ulkoseinan ja kantavien valiseinien lAmmoneristeeksi asennetaan mineraalivilla Paroc
eXtra tai vastaava paloluokan A1 eriste rakennetyypin mukaisesti. Koskee myds paloaikaiselle
kuormalle tarkoitettua valiseinaa.

- Rakennuksen puurungon ulkopintaan asennetaan tuulensuojalevy (Gyproc GTS 9 mm tai vastaava),
rakennetyypin mukaan tiheakierteisilla kipsilevyruuveilla.

- Tuulensuojalevyjen saumat tiivistetddn tuotejarjestelman tiivistysteipilld (Gyproc Tiivistysteippi tai
vastaava), pystysaumat tiivistetddn 60 mm levedlld teipilld ja vaakasaumat ja ulkokulmat 100 mm
teipilla.

- Tuulensuojalevyn ulkopintaan tehdaan tuuletusrako ristiinkoolauksella. Seinien ulko- ja sisaverhoilut
ARK-suunnitelmien mukaan.

- Kaikkien tuuletusrakojen reunoille asennetaan jyrsijaverkot estdmaan jyrsijdiden paaseminen
rakenteisiin.

- Rakennuksen puurungon sisapintaan asennetaan kosteutta tasaava hygrokalvo (Isover Vario Xtra tai
vastaava). HOyrynsulut limitetdan keskenaan vahintdan 200 mm ja sauma teipataan tiivistysteipilla
(Isover MultiTape SL tai vastaava).

- Hoyrynsulun paalle asennetaan koolaus+eriste ja sisapuoliset levytykset rakennetyyppien ja ARK-
suunnitelmien mukaan.

6.2.3. Laadunvarmistus seinien lammaoneristys ja levytystyo

Seinien lammoneristyksen ja levyverhouksen laadunvarmistus tehdaan seuraavasti:
TyOmaasuunnitelmat ja dokumentointi
- Ennen tyon aloittamista urakoitsija tekee asennussuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.

- Urakoitsija toimittaa materiaalitiedot rakennuttajalle ennen tydn aloittamista.
- Urakoitsija osoittaa eristyslevyn lAmmoénjohtavuuden tyyppihyvaksynnan perusteella.



Tarkastukset

Levytyksen kayryys, kaltevuus ja hammastus tarkastetaan silm&maaraisesti. Mahdolliset
laatuvaatimusten alitukset ja niiden sijainti mitataan.

Levytyksen ja verhouksen kelpoisuus osoitetaan tarkastusten ja mittausten tuloksena syntyvan
poytakirjan avulla.

Lammaoneristeen tiiviys ymparoiviin rakenteisiin tarkistetaan silmamaaraisesti ennen levytysta.
Valmis tyo tarkastetaan silmamaaraisesti.

. YLAPOHJA JA VESIKATTO

7.1.Yleisohjeet

Ylapohjan ja vesikaton asennuksessa noudatetaan seuraavia maarayksia ja ohjeita:

RunkoRYL2010, kohta 71 Puurunkorakentaminen

RunkoRYL 2010, kohta 74 Levyrakentaminen

RunkoRYL 2010 911 Lammoneristys

RT 80-11115 Taydentavat ohut- ja muotolevyrakenteet, yleisia ohjeita
RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset

Kattoliitto ry, Toimivat katot 2019

Asumisterveysasetus 2015

tuotetoimittajien ohjeet

kattoristikkovalmistajien ohjeet

7.1.1. Vesikaton puurakenteet

Rakennuksen katon kannattajiksi asennetaan uudet naulalevyristikot, vaarnapalkit ja limapuupalkit.
Paatyraystds sekd katon jiirit toteutetaan paikalla rakentamalla. Ristikko-, vaarnapalkki- ja
jaykisteristikoiden rakenteiden suunnittelu ristikkovalmistajan toteuttamana.

7.1.2. Laatuvaatimukset vesikaton puurunko

Vesikaton puurakenteiden tulee tayttda seuraavat laatuvaatimukset:

Liitostarvikkeiden laadussa ja asennuksessa tulee huomioida RunkoRYL2010 kohdan 711.2 ja 711.4
kayttdluokan 2 mukaiset vaatimukset ja asennustarkkuudet.

Vesikaton puurakenteiden asennustarkkuuden on taytettava RunkoRYL2010 kohdan 711.5 luokan 2
mukaiset asennustarkkuudet eri rakenneosien osalta.

Kattoristikoiden nurjahdustuennan tulee olla ristikkotoimittajan ohjeistuksen mukainen.

Vesikaton jaykistyksen tulee olla rakennesuunnitelmien mukainen.

Kaikkien puurakenteiden liitososien ja tarvikkeiden tulee olla kuumasinkittyja.

7.1.3. Vesikaton puurungon teko

Rakennuksen kattokannattajat tehdaan naulalevykattoristikoilla ja vaarnapalkeilla rakennepiirustusten
ja ristikkosuunnitelmien mukaan. Ylapohjaan tehdaan kulkusilta rakennuksen keskiosalle
[@mmodneristeen ylapuolelle. Ylapohjan lammoneristys ja hdyrynsulku tehdaan kohdan 7.2 mukaisesti.



Uudet puurakenteet ja liitokset

Uudet puurakenteet tehdaan lujuusluokan C24 tayssarmaisesta puutavarasta.

Liimapuurakenteiden lujuusluokka GL30c.

Puurakenteiden liitokset tehdaan naulaliitoksina kuumasinkityilla lankanauloilla sekd kuumasinkityilla
tai ruostumattomilla kulmalevyilla (Simpson Strong-Tie tai vastaava) rakennepiirustuksen mukaisesti.
Naulalevyristikot ja vaarnapalkit

Ristikot kiinnitetddn ulkoseinien ylajuoksuihin ja liimapuupalkkeihin kulmalevyilla. Ristikoiden
nurjahdustuenta tehdaan ristikkosuunnittelijan laatiman ohjeistuksen mukaisesti.

Vesikaton jaykistys
Kattoristikoiden valeihin asennetaan jaykistelaudat rakennesuunnitelmien mukaisesti.
Katon jiirinurkka

Katon jiirinurkat tehdaan rakennesuunnitelmien mukaan ruodelaudasta 32x100 mm vahintaan 600
mm matkalle umpinaisena tai katevalmistajan mukaan.

Paatyraystaat

Paatyraystaat rakennetaan paikalla rakennepiirustusten mukaan C24 lujuusluokan puutavarasta.
Kulkutaso

Rakennuksen ylapohjatilaan tehdaan pituussuuntainen kulkutaso rakennuksen molempiin suuntiin.
Kulkutasot tehdadan puutavarasta 48x98. Ristikon kylkeen naulataan pystytolpat, joiden varaan
asennetaan ristikon suuntainen poikkipuu. Poikkipuiden paalla asennetaan ristikolta ristikolle silta,

joka muodostuu viidesta lankusta. Kulkutason tulee olla eristepinnan ylapuolella. Kulkutason sijainti
esitetty vesikatto tasokuvassa.

7.14. Laadunvarmistus vesikaton puurunko

Laadunvarmistus tehddan seuraavasti:
TyOmaasuunnitelmat ja dokumentointi

Urakoitsija tekee tydsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.
Urakoitsija toimittaa tiedot kaytettavistd materiaaleista ja kiinnikkeista rakennuttajalle.

Materiaalit

Todistukset kaytettyjen materiaalien ominaisuuksista (mm. sahatavaran, ristikoiden, levytyksen ja
kiinnikkeiden) liitetdan laaturaporttiin.

Tarkastukset ja katselmukset
Tyon etenemisen mukaan tarkastetaan seuraavat tyévaiheet:
kattoristikoiden asennus, nurjahdustuenta ja jaykistys seka raystasrakenteet

mahdollisten osastoivien seinien ja levytysten rakentaminen
tuulensuojalevytys



7.2.Ylapohjan lammaoneristys, hdyrynsulku ja tuuletus

7.2.1. Laatuvaatimukset lammoneristys, hoyrynsulku ja tuuletus

Ylapohjan lammoneristeen pitaa tayttda seuraavat laatuvaatimukset:

- Lammédneristeen on oltava paloluokaltaan A1-luokkaa.

- Ldmmédneristeen ylapuolelle on jaatava kauttaaltaan vahintddn 100 mm tuuletusvali aluskatteen ja
villan valille.

- Valmiin lamméneristyksen on liityttava tiiviisti ymparoiviin rakenteisiin, [Ampimaan pintaan ja toisiin
[Ammdneristeisiin.

- Valmiin rakenteen U-arvon on oltava rakennetyyppien mukainen.

- Lamméoneristavyyden tulee lampokuvauksessa tayttda asumisterveysasetuksen 2015 mukaiset
l[ampdtilaindeksit (pistemainen ja pinta-ala).

- limatiiveysluvun tulee olla pienempi kuin 1,0.

- Ylapohja on saatava tuulettumaan riittavasti.

- Tuuletusrakoihin asennetaan jyrsijaverkot

7.2.2. Lammadneristyksen, hdyrynsulun ja tuuletuksen asentaminen

Noudatetaan tuotetoimittajien ohjeita.

- Kattoristikoiden sisapintaan asennetaan kosteutta tasaava hdyrynsulku (Isover Vario Xtra tai
vastaava). Héyrynsulku liimataan ympardiviin rakenteisiin yhteensopivalla liimatiivistemassalla
(Isover Vario DoubleFit tai vastaava). HOyrynsulut viedddn rakennedetaljien mukaisesti
liimapuupalkkien yli ja limitetdan keskenaan. Limitykset kaikissa héyrynsulkujen liitoksissa vahintaan
200 mm ja saumojen teippaus tiivistysteipilla (Isover MultiTape SL tai vastaava).

- Katon alapintaan tehdadan koolaus ja levytys rakennetyypin mukaan.

- Asennetaan rakennetyypin mukaiset A1-paloluokan lammoneristeet.

- Ylapohja tuulettuu raystailta. Lisaksi asennetaan 2 kpl 200 mm halkaisijaltaan olevia tuuletus ritil6ita
kaikkiin kolmeen paatyyn.

- Harjalle asennetaan yhteensa 6 kpl alipaine tuulettimia tuuletus halkaisijaltaan 160 mm. Tuulettimien
paikat esitetty vesikatto kuvassa ja ARK suunnitelmissa.

7.2.3. Laadunvarmistus lammoneristys, hoyrynsulku ja tuuletus

Lammoneristyksen laadunvarmistus tehdaan seuraavasti:
TyOmaasuunnitelmat ja dokumentointi

- Ennen tyon aloittamista urakoitsija tekee asennussuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.
- Tyobn etenemisen mukaan urakoitsija dokumentoi puhallusvillan maarat.
- Lammédneristeen tyyppihyvaksyntapaatds litetdan laaturaporttiin.

Tarkastukset

- Lammoneristeen paksuus, tiiviys ja ylapohjan tuulettuminen tarkastetaan silmamaaraisesti.

- Rakenteiden lammoneristdvyys ja  ilmatiiveys varmistetaan lampodkuvauksella  seka
iimatiiveysmittauksella. Lampdkuvauksen ja tiiveysmittauksen tulee suorittaa siihen patevoitynyt
henkild.

- Tuuletus ritilat tarkastetaan silmamaaraisesti.



- Alipainetuulettimet tarkastetaan silmamaaraisesti. Tuulettimien ja muidenkin laitteiden lapiviennit
tarkastetaan vesikatolla huolellisesti mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi ja estamiseksi.

7.3. Peltikate

7.3.1. Laatuvaatimukset peltikate

Ruodelaudoituksen tulee tayttaa seuraavat laatuvaatimukset:

- Puutavaran on taytettava laatuluokan VI mukaiset vaatimukset.

- Kantavien puurakenteiden on oltava mitallistettuja ja lujuusluokiteltuja, lujuusluokka C24.

- Puutavaran kosteuspitoisuus saa olla enintdadn 20 % puun kuivapainosta.

- Katealustan laudoituksen valmistustoleranssien on taytettdvd RunkoRYL 2010 taulukon 711:T2:n
mukaiset vaatimukset.

- Kiinnitystarvikkeiden on oltava kuumasinkittyja ja niiden on taytettdvd RunkoRYL 2010 kohdan
taulukon 711:T23 vaatimukset.

Aluskatteen pitaa tayttaa seuraavat laatuvaatimukset:

- Aluskatteen tulee tayttda RIL 107-2012 taulukon 5.13 aluskatteelle AKV ja AKD asetetut vaatimukset.
- Aluskatteen tukikerroksen on oltava polyesteria.

Valmiin peltikatteen pitaa tayttaa seuraavat laatuvaatimukset:

- Vesikatteen alustassa ei saa olla suuria tasoeroja (max. 5 mm / 2 m matkalla). Koholla olevia
naulankantoja ei sallita.

- Vesikaton on oltava vesitiivis ja pellityksen on oltava riittdvan tasomainen.

- Valmiissa katteessa ei saa olla painaumia, koloja tai kohoumia (esim. naulankannat).

- Katelevyissa ei saa olla niiden pituussuunnassa jatkoksia.

- Katelevyjen paksuuden on oltava vahintaan 0,6 mm.

- Pelti saa olla peltirivin keskella enintdan sadasosan peltirivin leveydesta irti alustastaan.

- Pellin ja kattotarvikkeiden keskimaaraisen sinkkimaaran on oltava 275 g/m? eli noin 20 ym. Pellin tulee
olla Pural-pinnoitettua.

- Vesikatteen kiinnikkeiden tartuntalujuuden on oltava kuumasinkittya 60x25 naulaa vastaava.

- Peltikatteen liitoksissa ei sallita kittauksia.

- Pystysaumoilla tulee olla VTT:n tiiveyssertifikaatti.

7.3.2. Peltikatteen asentaminen

Vesikatteet tehdaan seuraavasti:
Kattokannattajat
- Kattokannattajat tehdaan kohdan 7 mukaisesti.
Ruodelaudoitus
- Ruoteet 32x100 asennetaan k160 jaolla ja raystailla ja taitteissa kiinni toisiinsa vah. 600 mm matkalla

tai katevalmistajan ohjeen mukaan siten, ettd ensimmainen ruode asennetaan otsalautaan kiinni. Ylin
ruode asennetaan siten, etteivat harjatiivistelistan kiinnittavat ruuvit osu ruoteeseen.



Aluskate

- Kondenssisuojattu roikkuva aluskate (Tektis Roofproof tai vastaava) asennetaan vaakasuoraan
kattoristikoiden paalle aloittaen asennus raystaalta. Aluskate tulee limittda vaakasaumassa vahintaan
150 mm. Aluskatteen tulee ulottua ala- ja paatyraystaalld vahintdan 200 mm seindlinjan ulkopinnan
yli.

Peltikate

- Aluskatteen paalle asennetaan Pural-pinnoitettu, konesaumattu teraspeltikate.

- Pystysaumat tehddan noin 600 mm valein kaksinkertaisina butyylipohjaisella tiivistysaineella
tiivistetyilld saumoilla. Tiivistysaine SIKA Lastomer-710 tai vastaava. Saumaus voidaan tehda
koneellisesti tai kdsin saumaamallla. Saumaukset tehddan RT 85-11158 mukaisesti.

- Kate kiinnitetddn RT 85-11158 kuvan 7 mukaisilla sinkitystd pellistd tehdyilld kiinnikkeilla
(klammereilla). Kiinnikkeiden pellin paksuus on vahintdan 0,6 mm ja kannan leveys vahintdan 25 mm.
Kiinnikkeen materiaali on sama kuin katteen materiaali seka sinkitys sama kuin katteella. Kiinnikkeet
kiinnitetdan alustaan kuumasinkityilla kampanauloilla. Kiinnikevalit kaikkialla 200 mm.

7.3.3. Laadunvarmistus peltikate

Peltikateasennuksen laadunvarmistus tehdaan seuraavasti:
Tybmaasuunnitelmat ja dokumentointi:

- Urakoitsija tekee tyGsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.
Materiaalit:

- Urakoitsija toimittaa kaytettdvien materiaalien tuotetiedot rakennuttajalle ennen asennusten
aloittamista.

Tarkastukset ja katselmukset:
- Rakenteita ja tydsuorituksia ei saa peittdd ennen kuin ne on tarkastettu ja téiden valvoja on antanut

luvan tdiden jatkamiseen.
- Lapiviennit tarkastetaan huolellisesti mahdollisten vuotokohtien I16ytadmiseksi ja korjaamiseksi.

PALOKATKOT
Palokatkot tehdaan palo-osastojen valisiin lapivienteihin erillisten palokatkodetaljien mukaisesti.

Lapiviennin kohta viimeistellddn ympardivan pinnan tasoon esimerkiksi peitelevyin. Palokatkot on
merkittava rakenteisiin tunnistekilvilla.



