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1. YHTEYSTIEDOT 

 

1.1. Kohde 
 

Aitoon Koulutuskeskuksen asuntola Toivo 
Tulikalliontie 54 
36720 Aitoo 
 

1.2. Tilaaja 

 
Aitoon Koulutuskeskus 
Tulikalliontie 54 
36720 Aitoo 

 

1.3. Pää- ja arkkitehtisuunnittelu 

 
Arkkitehtitoimisto Akkuna 
Salla Paakkunainen 
Alikyläntie 14 
36600 Pälkäne 
+358 40 540 8762 
sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi 

 

1.4. Rakennesuunnittelu 

 
Teemu Lähteenmäki Oy 
Teemu Lähteenmäki 
Teiskon kirkkotie 281 
34260 Terälahti 
+358 40 5608 046 
teemu.lahteenmaki@gmail.com 

 

1.5. LVIA-suunnittelu 

 
Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu 
Ilmarinkatu 32 C 
33500 Tampere 
0400 655 566 
sph@sci.fi 

 

1.6. Sähkösuunnittelu 

 
Sähkösuunnittelu Sampo Kortelahti 
Sampo Kortelahti 
Riihipellontie 1A 
13100 Hämeenlinna 
0407643385 
suunnittelu@sampokortelahti.fi 

mailto:sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
mailto:teemu.lahteenmaki@gmail.com
mailto:sph@sci.fi


 

2. YLEISTÄ 

2.1.  Kohteen yleistiedot 

 
 
Tämä selostus koskee Aitoon koulutuskeskuksen Toivo uudisrakennuksen rakentamista   
maanrakennustöineen. Hankkeeseen liittyy myös kulkutien leventäminen uuden rakennuksen 
pohjoispuolella. Tämä selostus on rakennesuunnittelijan laatima ja täydentää muita tätä hanketta varten 
tehtyjä suunnitelmia. Tuleva rakennus perustetaan maanvaraisesti betoni anturoin. Kantava seinärakenne 
sekä kattomateriaali on pääsääntöisesti puuta ja katemateriaalina on pelti. 
 

2.2.  Työn laajuus 

 
 
Hankkeen laajuus on esitetty tässä ja muissa selostuksissa ja on pääpiirteissään seuraavanlainen. 
 
- Rakennuksen kohdalta poistetaan häiriintyneet ja löyhtyneet maa-ainekset. Perustusten ja alapohjien 

alle tehdään täytöt tiivistetyllä kalliomurskalla ja kapillaarisepelillä. 
- Rakennuksen perustukset tehdään maanvaraisina anturoina ja sokkelinostot betonivaluna. 
- Rakennuksen maanvarainen alapohja valetaan lämmöneristeen päälle. Laatta irroitetaan 

pystyrakenteista irrotuskaistoin ja eristein. 
- Rakennuksen ympärille asennetaan routaeristeet, salaojat ja koottu vedenpoistojärjestelmä. Sokkelit 

suojataan ulkopuolelta patolevyllä. 
- Rakennuksen ulkopuoliset portaat tehdään metallirakenteisina. 
- Rakennuksen muut kulku alueet ulkona tehdään laatoituksella sekä murske pintaisena. Askelmien 

reunakivinä käytetään tontilta löytyviä sopivia kiviä. 
- Rakennuksen kantavat seinät rakennetaan puurakenteisina rakennesuunnitelmien mukaan. 
- Vesikatto toteutetaan tehdasvalmisteisilla kattoristikoilla. Ristikoiden mitoittaminen kuuluu 

ristikkosuunnittelijalle. 
- Vesikaton materiaalina on pelti. 
- Ulkoseinien eristys toteutetaan villalla rakennesuunnitelmien mukaan. 

 
2.3.  Yleiset määräykset ja ohjeet 
 
 
Rakennesuunnitelmat on laadittu nykyisten lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti.  
 
Kaikilta tuotteilta vaaditaan mahdollisuuksien mukaan CE-merkintää. Muilla tuotteilla on oltava muu 
tyyppihyväksyntä, varmennustodistus tai selvitys valmistuksen laadunvalvonnasta (laki eräiden 
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 mukaan). 
 
Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain kyseiseen sovellukseen 
ETA-hyväksyttyä tuotetta suunnitelmien mukaisesti. Mikäli kiinnike vaihdetaan, tulee tilaajalle, 
rakennesuunnittelijalle ja rakennusvalvontaviranomaiselle esittää muutossuunnitelma laskelmineen ja/tai 
muine dokumentteineen/ETA-hyväksyntöineen. 
 
Valmisosatuotteiden, elementtien, teräsrakenteiden yms. suunnitelmat tulee hyväksyttää suunnittelijoilla 
ennen tuotteiden tilausta. 
 
Suunnittelijan suorittaman rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisen ja rakennusvalvonnan vaatiman 

vakuutuksen antamisen edellytyksenä on se, että urakoitsija kokoaa kaikki tarvittavat asiakirjat ja 

allekirjoittaa etukäteen vastaavan vakuutuksen, jossa toteaa, että tuote täyttää suunnitteluasiakirjoissa 

määritetyt, kansalliset rakennusmääräykset täyttävät tekniset vaatimukset 

 

 



2.4.  Työsuojelu ja haitta-aineet 

 
Työssä tulee huomioida Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät (Vna 1267/2019) mm. 
kvartsipölyn osalta. 

 
Työssä noudatetaan koneista ja laitteista sekä terveydelle vaarallisista aineista annettuja määräyksiä, 
pitäen aktiivisesti yhteyttä työsuojeluviranomaisiin. Terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja 
merkintämääräykset on annettu työministeriön päätöksessä 780/93. 
 
Käytettävistä pesuaineista, maaleista ja muovituotteista on tilauksia tehtäessä pyydettävä 
käyttöturvallisuustiedotteet, jotka saatetaan työntekijöiden tietoon. Käyttöturvallisuustiedotteita koskevat 
määräykset on annettu työministeriön päätöksissä 779/93 ja 429/94. 

 
2.5.  Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 

 
 

Rakentamisessa käytettäviltä tuotteilta ja menetelmiltä edellytetään tämän työselostuksen mukaisesti 
seuraavaa:  
 
Laatuvaatimukset  
 
Käytettävien tuotteiden, toteutuksen ja lopputuloksen on täytettävä tässä työselostuksessa esitetyt 
laatuvaatimukset.  
 
Rakentaminen  
 
Työselostuksessa on esitetty ohjeellinen rakentamistapa yhdelle nimetylle tuotteelle, joka täyttää annetut 
laatuvaatimukset. Urakoitsija on velvollinen ottamaan yhteyttä tuotteen edustajaan työohjeiden 
saamiseksi.  
 
Laadunvarmistus  
 
Työselostuksessa on esitetty laadunvarmistustoimet, joilla urakoitsija on velvollinen osoittamaan 
laatuvaatimusten täyttymisen.  
 
Työstä laaditaan laaturaportti. Raporttiin merkitään tiedot: 
  
- käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista (tuote-esitteet)  
- tärkeimmistä työvaiheista, tarkastuksista ja työn lopputuloksesta  
- työn aikaiset työsuunnitelmat  
- eri työvaiheista tehdyt laadunvalvontapöytäkirjat Laaturaportti toimitetaan työn valmistuttua               

tilaajalle ja suunnittelijalle. 
 

3. TYÖNAIKAISET SUOJAUKSET JA TELINEET 

 

3.1. Yleistä 
 

3.1.1.  Noudatettavat yleiset ohjeet ja määräykset 

 
Työssä noudatetaan Kuivaketju 10 kosteudenhallinan ohjelmaa.  
 
Urakoitsijan tulee laatia kosteudenhallintasuunnitelma ennen työn aloitusta. Suunnitelmassa tulee 
kartoittaa kosteusriskit, esittää suojaustavat, olosuhdehallinnan toimenpiteet, seuranta- ja 
valvontamenettely, puutteiden korjausaikataulu (esim. viikonloppuna) sekä nimetä vastuuhenkilö.  



 
 
Suojaus- ja telinetöissä noudatetaan: 
  

- RATU S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus  
- RIL 142-2010 Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet  
- YM 782/2017 3. luku Rakennushankkeen kosteudenhallinta 

 

3.1.2.  Tehtävät toimenpiteet 
 
 

Telineet ja suojaukset tehdään seuraavasti: 

 

- Rakennuksen osalta ei edellytetä kiinteiden telineiden tai sääsuojien rakentamista. Urakoitsijan tulee 

kuitenkin huolehtia rakennuksen tarvittavasta sääsuojauksesta ja pölynhallinnasta rakentamisen 

aikana.  

- Pelastustiet ja muu liikenne tulee huomioida työn vaiheistuksessa. Pääsy kiinteistön muulle alueelle 

on järjestettävä koko rakennusajan ajan.  

- Pelastustiet ja muu liikenne tulee huomioida työn vaiheistuksessa. 

- Urakoitsija suorittaa kohteessa loppusiivouksen, jossa kaikki työskentelyalueet puhdistetaan  

roskasta. 

 

3.2. Telineet, nostimet ja sääsuojaus 

 

3.2.1.  Laatuvaatimukset 

 
 
Työnaikaisen suojauksen pitää täyttää seuraavat laatuvaatimukset:  
 

- Telineet ja nostimet on mitoitettava ja rakennettava siten, että ne kestävät työnaikaiset rasitukset. 
- Suojauksien on oltava niin tiiviitä, että ne estävät pölyn leviämisen ympäristöön sekä sadevesien ja 

lumen pääsyn suojauksen sisäpuolelle. 
- Sadevedet on johdettava työnaikaisesti hallitusti. Tarvittaessa tehdään työmaa-aikainen 

hulevesisuunnitelma. 
- Suojausten päälle kertyvien lumien putoamisen aiheuttamat vaaratilanteet on estettävä. 
- Puhtaan korvausilman saannista rakennuspaikalla on huolehdittava korjaustyön ajan. 
- Rakenteet on suojattava mahdollisten korjaustöiden ajaksi. Suojaukset on purettava heti, kun korjattu 

kohta ei vaadi suojausta. 
- Telineiden purku on tehtävä siten, etteivät purkutyöt aiheuta vaaraa ympäristössä. 

 

3.2.2.  Telineiden ja suojausten tekeminen 

 
 
Teline- ja suojaussuunnitelmassa on huomioitava seuraavaa: 
 

- Ilmanvaihtokanavat ja -venttiilit, ikkunat ja ovet, jne. on tiivistettävä niin, että rakennuksen  
sisälle ja ikkunaväleihin ei mene rakennuspölyjä tai kosteutta. 

- Uudet rakenteet on suojattava muiden korjaustöiden ajaksi. Suojaukset on purettava heti, kun korjattu 
kohta ei vaadi suojausta. 

- Laasti- ja maaliroiskeiden huuhtoutuminen sadevesiviemäreihin on estettävä. 
- Materiaalit varastoidaan ja suojataan työn ajaksi suojaussuunnitelman mukaisesti. 
- Vesikaton sadevedet johdetaan hallitusti työnaikaisesti siten, että ne eivät pääse valumaan  

esimerkiksi alapuolisille julkisivupinnoille tai muihin ympärillä oleviin rakennuksiin. 



- Mikäli rakennus- tai korjaustyötä tehdään kylmissä olosuhteissa, urakoitsijan on huolehdittava 
rakenteiden lämmityksestä. Korjattavien rakenteiden lämpötila ei saa olla alle +5 °C korjaustyön 
aikana.  

- Telineiden purku on tehtävä siten, etteivät purkutyöt aiheuta vaaraa ympäristössä. 
 

3.2.3.  Telineiden ja suojausten laadunvarmistus 
 
 
Telineiden ja suojauksen laadunvarmistus tehdään seuraavasti: 
 
Työmaasuunnitelmat ja dokumentointi 
 

- Urakoitsija laatii suojaussuunnitelman, joka hyväksytetään rakennuttajalla ennen työn aloittamista. 
 
Alkukatselmus 
  

- Työn alussa tehdään alkukatselmus, jossa sovitaan telineisiin ja suojauksiin liittyvät yksityiskohdat. 
 
Tarkastukset 
 
Urakoitsija tarkastaa työn etenemisen mukaan seuraavat työvaiheet: 
 

- Telineiden ankkurointien kiinnitys tarkastetaan tarvittaessa ulosvetokokeilla telinesuunnitelmassa 
määritellyllä tavalla.  

- Valmis teline tarkastetaan ennen telineiden käyttöönottoa.  
- Urakoitsija toimittaa suojausten pystytyspöytäkirjan valvojalle tiedoksi.  
- Telineitä purettaessa on varmistettava niiden turvallisuus ja ankkurointien on kestettävä myös 

purkuvaiheiden aikana. 
- Urakoitsija tarkastaa vanhat ja uusitut rakenteet telineiden purkamisen jälkeen ja havainnot 

dokumentoidaan 

 

4. KAIVU JA TÄYTTÖ 

 

4.1. Yleistä 

 
Kaivu ja täyttötäiden yhteydessä noudatetaan: 

 
- MaaRYL 2010 
- RIL 121-2004 Pohjarakennusohjeet 
- RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet 
 

Urakkaan liittyy seuraavia kaivu- ja täyttötöitä: 
 
- Uusien rakennusten edellyttämät kaivu- ja täyttötyöt.  
- Piha-alueiden kaivu- ja täyttötyöt. 
- Kaivumaiden käyttäminen piha-alueiden rakentamisessa. 
- Rakennuksien kohdilta poistetaan löyhät ja häiriintyneet maa-ainekset. Rakennuksien alustäytöt 

tehdään kapillaarikatkosepelillä. Suuremmat sisätäytöt voidaan toteuttaa murskeella parempaan 
kantavuuden varmistamiseksi. 

- Salaojituksen, sadevesiviemäröinnin ja sähkötöiden edellyttämät kaivu- ja täyttötyöt. Pintarakenteiden 
alustäytöt. 
 
Työssä tulee huomioida ympäristössä liikkuvien turvallinen kulku alueella kaikkina aikoina. 

 
 



4.2. Laatuvaatimukset kaivu ja täyttö 

 
Kaivu- ja täyttötöiden on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset: 

 
- Kaivanto tehdään luiskaamalla tai kaivanto tuetaan.  
- Kaivannoissa ei saa olla vettä niitä täytettäessä.  
- Kaivannon pohjan viettokaltevuuden tulee olla virtaussuunnan mukainen.  
- Kaikki täytöt tulee tehdä routimattomasta materiaalista. Uudelleen käytettävät kaivumassat  

on hyväksytettävä rakennuttajalla. Urakoitsijan tulee toimittaa käytettävästä kapillaarikatkosepelistä 
rakeisuuskäyrä ennen töiden aloittamista valvojalle. 

- Täytön tiivistys suoritetaan Talonrakennuksen maatöiden työselityksen (RIL 132-2000) kohdan  
4.35 taulukon 9 mukaisesti.  

- Rakenteita ja työsuorituksia ei saa peittää ennen kuin ne on tarkastettu ja töiden valvoja on  
antanut luvan täyttöön. Maanpinnan tulee rakennuksen vierustalla kallistua rakennuksesta poispäin 
1:20. 

 

4.3. Kaivun ja täytön eteneminen 

 
 

Työ etenee pääpiirteissään seuraavasti: 
 

- Urakoitsijan tulee selvittää kaivualueella mahdollisesti olevien kaapelien ja putkilinjojen sijainnit.  
- Työskentelyalue rajataan aidalla.  
- Maankaivu tehdään erityistä varovaisuutta noudattaen. Alle 2 m kaivannot voidaan tehdä  

enintään 1:2 kaltevuuteen. Yli 2 m kaivannoista on tehtävä kaivantosuunnitelma.  
- Pihan kasvillisuutta raivataan ja löyhä silttikerros poistetaan pihasuunnitelmien mukaan.  
- Perusmaa tiivistetään tarvittaessa ja päälle asennetaan suodatinkangas rakennetyypin mukaan 
- Kaivannoissa ei saa olla vettä niitä täytettäessä. 
- Piha-alueiden alustäytöissä voidaan käyttää rakenteisiin kelpaavia kaivumassoja. Ylimääräiset  

kaivumassat toimitetaan asianomaiseen paikkaan.  
- Perustusten alle tehdään >300 mm alustäytöt kalliomurskasta Ø 0-32 mm. Täytöt tiivistetään  

kerroksittain, tiivistysluokka 1. Täyttöjen tiiveysvaatimus on D>97 %, kantavuusarvo E1>60 MN/m2 
levykuormituskokeessa ja suhde Emax/E1<2,2. Täyttöjen tiivistyksessä voidaan käyttää  
400 kg tärylevyä.  

- Perustusten ja maanvaraisen laatan alapuolella käytetään kapillaarikatkosepeliä rakennetyyppien 
mukaan. Kapillaarikatkosepeli erotetaan alapuolisella N3-tyypin suodatinkankaalla. 
Kapillaarikatkosepeli tiivistetään, tiivistysluokka 1. Täyttöjen tiiveysvaatimus on D>92 %, 
kantavuusarvo E1>50 MN/m2 levykuormituskokeessa ja suhde Emax/E1<2,8. Täyttöjen tiivistyksessä 
voidaan käyttää 400 kg tärylevyä.  

- Perusmuurin vierelle tehdään salaojasepelistä vähintään 500 mm vahvuinen salaojakerros. 
- Pintarakenteiden kerrokset tehdään rakennetyyppien ja pihasuunnitelman mukaan. 
- Pihojen tekemiseen voidaan rakennuksen kohdalta kaivettavaa maata käyttää siltä osin, kun se on 

pohjamaana erilaisen kasvillisuuden alla sopivaa.  
 

4.4. Laadunvarmistus kaivu ja täyttö 

 
 

Laadunvarmistus tehdään seuraavasti: 
 

- Urakoitsija tekee työsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle. 
- Mikäli maarakennustöiden yhteydessä havaitaan pohjatutkimuksiin nähden sellaisia poikkeamia, jotka 

voivat vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin ja urakkasuorituksiin, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä 
välittömästi rakennuttajalle. 

- Kaivannon pohjan tasaus tarkastetaan ennen täyttöjen tekoa. 
- Täyttötöistä tehdään laadunvalvontalomake, johon merkitään käytettävä kiviainesmateriaali, 

tiivistettävä kerrospaksuus, tiivistyskone ja koneen paino, yliajokerrat, vallitseva säätila, tiivistettävä 
kerros (alustäyttö, jne.) ja vaadittu tiiviysvaatimus. 

- Kallistukset ja pintojen viimeistely tarkastetaan silmämääräisesti. 



 

4.5. Salaojat 

 
 

Rakennuksen ympärille rakennetaan salaojitus rakennepiirustusten sekä LVI-suunnitelmien mukaan.  
 

Salaojien rakentamisessa noudatetaan: 
 

- MaaRYL 2010 
- SFS 3468 Muoviputket. Maahan asennettavat muovikaivot.  
- RT 81-11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus 
- RIL 121-2004 Pohjarakennusohjeet  
- RIL 126-2009 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus 

 

4.6. Laatuvaatimukset salaojat ja kaivot 

 
 

Salaojien on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset: 
 
- Salaojien viettokaltevuuden tulee olla vähintään 10 mm / metri kohti kaivoa. 
- Putken korkeusasema saa poiketa korkeintaan ± 20 mm piirustuksissa esitetystä tasosta. Putkeen ei 

saa muodostua negatiivista kaltevuutta tai painanteita. 
- Salaojaputkien lujuusluokan on oltava SN8. 
- Salaojaputkien ja -kaivojen on täytettävä standardin SFS 5675 mukaiset vaatimukset. 

 

4.7. Salaojien ja kaivojen asentaminen 

 
 

Työ etenee pääpiirteissään seuraavasti: 
 
- Kaivutyöt ks. kohta 4 
- Salaojaputkena käytetään 110 mm muovisalaojaa TUPLA SN8 110/95 mm. 
- Uusina salaojan tarkastuskaivoina käytetään Uponor SOK 400/35-salaojakaivoja tai vastaavia. Kaivot 

varustetaan lukittavilla kansilla. Kansien tulee liikennealueilla ja pihateillä olla valuraudasta. Kaivojen 
kansien kuormituskestävyyksien tulee olla vähintään 250 kN ja niissä tulee olla korotuksen 
säätömahdollisuus. Katualueella kuormituskestävyyden vaatimus 400 kN. Kaikkien kaivojen kansien 
tulee olla mekaanisesti lukittavia. Kaivot toteutetaan valmistajan ja KT 02 ohjeiden mukaisesti.  

- Salaojakaivon ja perusvesikaivon välissä käytetään 110 mm muoviviemäriä (umpiputkea). 
Perusvesikaivoon salaojaverkoston päähän asennetaan läppäventtiili LVI-suunnitelmien mukaan. 

- Salaojituksen ja kaivojen liitokset tehdään liitosmuhveilla tuotetoimittajan ohjeiden mukaisesti. 
- Salaojien korot on esitetty LVI-suunnitelmissa. Salaojat perustetaan tasauskerrokselle, joka kasvaa 

kallistusten mukaan n. 200 mm asti. Salaojien ympärystäyttö ulotetaan vähintään 200 mm putken 
sivuille ja päälle. Tasauskerroksen ja ympärystäytön materiaalina käytetään salaojasepeliä. 
Salaojasepeli ympäröidään suodatinkankaalla N2. 

- Kaivojen ympärille tehdään vähintään 300 mm levyinen ympärystäyttö ja pohjalle vähintään 150 mm 
soratasaus lietepesät huomioiden. 

 

4.8. Laadunvarmistus salaojat ja kaivot 

 
 
Salaojien laadunvarmistus tehdään seuraavasti: 
 
Työmaasuunnitelmat ja dokumentointi 
 

- Urakoitsija tekee työsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle. 



- Urakoitsija toimittaa käytettävien salaojaputkien, salaojan tarkastuskaivojen ja pihakaivon tuotetiedot 
rakennuttajalle. 

- Urakoitsija laatii salaojituksesta ja sadevesiviemäröinnistä toteutumapiirustuksen, josta tulee ilmetä 
tarkasti putkien sijainti ja korkeusasema. Toteutumapiirustus liitetään laaturaporttiin. 

 
Tarkastukset ja katselmukset 
 

- Ennen täyttöä tarkastetaan putkien ja kaivojen asennus. 
- Ennen rakennustöiden loppukatselmusta suoritetaan salaojien ja kaivojen puhdistus. Salaojaputkien 

ja kaivojen toiminta tarkistetaan ja putkistot puhdistetaan juoksuttamalla niiden läpi vettä niin kauan, 
että vesi tulee ulos kirkkaana. Sama toistetaan takuutarkastuksen yhteydessä. Koe tehdään 
jokaisessa johto-osassa erikseen. 

 

5. BETONIRAKENTEET 

 

5.1. Yleistä 

 
Betonoinnissa noudatetaan: 
 

- By 65- 2016 Betoninormit 
- By 40 - 2003 Betonirakenteiden pinnat/luokitusohjeet 
- RunkoRYL 2010, 411 Muottityö 
- RunkoRYL 2010, 412 Raudoitus 
- RunkoRYL 2010, 413 Betonointi 

 
Paikalla valamalla tehdään mm. seuraavat rakenteet: 
 

- Nauha- ja pilarianturat sekä sokkelinostot 
- Pääoven edustan nurkka pilari voidaan tarvittaessa perustaa luonnon kiven varaan, jos siihen 

soveltuva kivi löytyy. Kiven käyttämisestä tehdään erillinen suunnitelma tarvittaessa. 
- Maanvarainen alapohjalaatta 

 
Uusien rakenteiden teossa on huomioitava LVIS- järjestelmien vaatimat varaukset, jotka on 
selvitettävä etukäteen. 

 

5.2. Valmistelevat työt 

 

5.2.1.  Muottityöt 

 
 
Muottityössä on huomioitava seuraavaa: 
 

- Urakoitsija laatii muottisuunnitelman ja hyväksyttää sen rakennesuunnittelijalla sekä tilaajalla. 
- Rakennemittojen poikkeamat saavat anturoissa olla + 20 mm ja laattojen osalla + 5 mm. Anturoiden 

sijaintipoikkeama peruslinjasta saa olla 20 mm. 
- Näkyviin jäävien betonirakenteiden muottina käytetään vanerilevymuottia. 
- Muottiöljyä käytettäessä on varmistauduttava, ettei öljy häiritse betonin normaalia sitoutumista eikä 

vaikuta tarkoitetun pinnan laatuun tai pintakäsittelyyn. Öljyäminen on tehtävä ennen raudoitusta. 
- Sileävalupintojen pintaluokka on A. Pintaluokka arvioidaan julkaisun By 40 - 2003 kohdan 3.2.6  

mukaan. 
- Muottien tulee olla niin tiiviit, että purseita muottien välistä ei pääse tapahtumaan. 
- Muottien sitomiseen käytetään teräspultteja ja betonivälikkeitä. Muottisiteet asennetaan  

muottisuunnitelman mukaisesti. 
- Betonin levityksen ja betonimassan täryttämisen on oltava mahdollista By:n ohjeiden mukaisesti. 



- Betonipinnat ja muotit pidetään jatkuvasti kosteina ja kastellaan hyvin vuorokausi ennen betonointia 
sekä suojataan sateelta ja auringonpaisteelta. 

- Paikalleen jäävät muotit eivät saa olla lahoavaa materiaalia. 
 

5.2.2.  Raudoitus 
 
 
Raudoituksessa on huomioitava seuraavaa: 
 

- Urakoitsija tekee raudoitussuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle. 
- Teräsbetonirakenteiden raudoitus tehdään kuumavalssatuista harjatangoista A500HW. 
- Terästen tulee olla puhtaita, rasvattomia, maalittomia ja hilseettömiä. 
- Raudoituksen betonipeitteiden on täytettävä piirustuksissa esitetyt vaatimukset. 
- Raudoitus sidotaan niin, että se pysyy paikallaan valun aikana ja tuetaan välikkeiden avulla 

muottilevyyn. 
- Raudoitustyypit on esitetty rakennepiirustuksissa. 
- Urakkaan kuuluvat kaikki asennus- ja reikien tms. vaatimat lisäteräkset. 
- Työn etenemisen mukaan tarkastetaan seuraavat työvaiheet: 

o Urakoitsija tarkastaa ja dokumentoi raudoituksen valokuvaamalla ennen betonointia. 
o Valvoja tarkastaa raudoitukset ennen betonointia 

 

5.2.3.  Raudoituksen ankkurointi 

 
 

Raudoituksen ankkurointia poraamalla ei tässä hankkeessa tarvita vaan teräkset ankkuroidaan 
betoniin jo betonin valu vaiheessa. 

 

5.2.4.  Routaeristys 

 
 
Rakennuksien vierustat ja maanvarainen alapohja routaeristetään piirustusten mukaisesti. 
 
Routaeristyksessä noudatetaan: 
 

- Talonrakennuksen routasuojausohjeet, VTT geotekniikan laboratorio. 
 
Routaeristyksessä on huomioitava seuraavaa: 
 

- Routaeristeenä käytetään polystyreenilevyjä EPS Routa 120. Eristeen lämmönjohtavuuden on  
oltava 0,036 W/m2K (λDeclared). Sokkelien vierustoilla eristyslevy asennetaan rakennuksesta  
poispäin viettäväksi. 

- Maanvaraisen alapohjan alla eristeenä käytetään polystyreenilevyjä EPS Lattia. Eristeen  
lämmönjohtavuuden on oltava 0,036 W/m2K (λDeclared). 

- liikennöidyllä alueella routaeristeenä käytetään Finnfoam FL-300 eristettä. 
- Eristeiden paksuudet ja tyypit on esitetty rakennepiirustuksissa ja -tyypeissä. 

 

5.2.5.  Radonpoistojärjestelmä 

 
 
Radon- järjestelmän asentamisessa noudatetaan: 
 

- RT-103123 Radonin torjunta. 
 

Rakennuksen alle asennetaan radonpoistoputkisto rakennepiirustusten mukaan. Liittymä 
poistoputkistoon LVI-suunnitelmien mukaan.  
 



Työ etenee pääpiirteissään seuraavasti: 
 

- Kaivutyöt ks. kohta 4  
- Radonputkena käytetään 160 mm muovisalaojaa TUPLA SN8 160/140 mm.  
- Siirto- ja poistokanavat tehdään 160 mm muoviviemäriputkella.  
- Radonputket sijoitetaan 300 mm alapohjan eristeiden alapuolelle.  
- Salaojituksen ja kaivojen liitokset tehdään liitosmuhveilla tuotetoimittajan ohjeiden mukaisesti. 
- Poistokanavat liitetään LVI-suunnitelmien mukaan poistojärjestelmään. Kanavat eristetään sisätiloissa 

solumuovieristeellä LVI-työselosteen mukaan. 
- Alapohjan liittymät varustetaan radonkermeillä rakennepiirustusten mukaan. 

 

5.3. Betonointityö 

 

5.3.1.  Betonoinnin laatuvaatimukset 

 
 
Betonin laatuvaatimukset ovat seuraavat: 
 

- Käytettävältä betonilta vaaditaan standardin SFS-EN 1504-3 mukainen CE-merkintä. 
- Betonien rasitusluokat ja lujuusluokat on esitetty rakennepiirustuksissa 
- Sideaine CEM I tai CEM II 
- Vesisideainesuhde <0,45. 
- Ilmamäärä 4 - 6 %. 
- Pintaluokka A (BY 40-2003). 
- Notkeusvaatimus on S2 (tehonotkistimen avulla vesimäärää pienentämällä). 
- Lattiavaluissa betonin notkeusvaatimus on S3. 
- Notkistimen ja lisähuokostusaineen yhteensopivuus on varmistettava. 
- Kloridipitoisia lisäaineita ei saa käyttää. 
- Ulkorakenteissa betonin on oltava pakkasenkestävää. 

 
5.3.2.  Betonityö 

 
 
Betonointi tehdään rakennepiirustusten mukaan, ottaen huomioon seuraavaa: 
 

- Kiviaineksena käytetään murskattua luonnonkiviainesta, jossa ei saa käyttää lentotuhkaa tai 
masuunikuonapellettiä. 

- Notkistimen vaikutusaika on otettava huomioon massaa tärytettäessä. 
- Betoniterästen (myös kiinnikkeet, pultit, ripustusteräkset jne.) tulee pysyä paikoillaan. 
- Valvojan on tarkistettava raudoitteet ennen betonointia. Valvojan tulee tarkistaa tartunnat, reiät, aukot 

yms. 
- Kosteissa tiloissa, missä on lattiakaivo, lattiaan tehdään kaadot lattiakaivojen suuntaan. Kaadot 

esitetty ARK-kuvissa. 
- Muottipinnan roiskeiden välttämiseksi betonin vapaa pudotus on enintään 300 mm.  
- Betoni tiivistetään käyttäen enintään 50 mm halkaisijaltaan olevaa sauvatärytintä.  
- Lattioiden tasoitus ja pintamateriaali rakennusselityksen mukaisesti. 
- Jälkihoito tehdään kastelemalla ja muovipeitteillä. Jälkihoito aloitetaan heti, kun pintaan alkaa ilmestyä 

vaaleita läiskiä ja betoni kestää kävelyn. Jälkihoitoaika on vähintään 14 vrk.  
- Betoni ei saa jäätyä ennen kuin se on saavuttanut vähintään 10 MPa lujuuden. Urakoitsija seuraa 

betonin lujuudenkehitystä ja tekee tarvittavat toimenpiteet ennenaikaisen jäätymisen estämiseksi. 
- Muotit voidaan purkaa, kun betoni on saavuttanut 60 % nimellislujuudestaan. Betonirakenteet on 

jälkituettava, kunnes lopullinen lujuudenkehitys on tapahtunut. Betonin lujuudenkehitystä voidaan 
arvioida julkaisun By 65 - 2016 mukaan. 

 
 
 



5.3.3.  Betonoinnin laadunvarmistus 

 
 
Olosuhdesuositukset betonoinnille ovat seuraavat: 
 

- ilman lämpötila +5…+25 °C. 
- ilman suhteellinen kosteus 60…90 %.  

 
- Betonoinnin laadunvarmistus tehdään seuraavasti: 

 

Työmaasuunnitelmat ja dokumentointi  
 
Urakoitsija tekee betonointisuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle. Suunnitelmassa esitetään 
seuraavaa: 

 
- työjärjestys ja aikataulu 
- tehtävät suojaukset 
- olosuhteiden hallinta 
- työn dokumentointi 
- laadunvarmistusmenettelyt 
- itselleluovutusmenettelyt.  

 
Olosuhteiden dokumentointi tehdään työvuoron alussa ja lopussa. 
 
Materiaalit ja kelpoisuuskokeet 
 

- Betonin pintaluokka arvioidaan julkaisun By 40–2021 mukaan. 
 
Tarkastukset ja katselmukset  
 
Työn etenemisen mukaan tarkastetaan seuraavat työvaiheet: 
 

- Rakenteita ja työsuorituksia ei saa peittää ennen kuin ne on tarkastettu ja töiden valvoja on antanut 
luvan täyttöön.  

- Rakenteiden valvojan on tarkistettava raudoitteet ennen betonointia. 
- Työn vastaanotto- ja takuutarkastuksissa tarkistetaan, ettei pinnoissa ole halkeamia, kopoja tai muita 

vaurioita. 

 
5.3.4.  Pintojen viimeistely ja pinnoitus 

 
 
Uusista betonirakenteista poistetaan sementtiliima kauttaaltaan. Uudet lattiat tasoitetaan ja teräs 
hierretään niin, että pintarakenteet voidaan asentaa. Sokkelien näkyvät pinnat pinnoitetaan 
arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Lattialaatan kosteuspitoisuudet mitataan porareikämittauksella 
yhteensä neljästä kohdasta ennen vedeneristyksen tekemistä. Kosteusmittaukset suorittaa 
ulkopuolinen taho, jolla on rakenteiden kosteuden mittaajan Rakentamisen sertifikaatti. Betonilaatan 
kosteuspitoisuus saa olla enintään RH 90 % ennen pinnoituksia huomioiden kuitenkin eri pinnoitteiden 
valmistajien ohjeet. Kosteusmittaukset sisältyvät urakkaan. 

 

5.3.5.  Sementtiliiman poisto 

 
 
Urakoitsija esittää puhdistusmenetelmän uusien betonirakenteiden pintojen puhdistamiselle 
(sementtiliiman poisto). Sementtiliiman poistossa tulee huomioida seuraavaa: 

- Puhdistusaste tarkistetaan niin, että osa lattian sementtiliimasta poistetaan ja tulos tarkastetaan ja 
hyväksytetään valvojalla ennen työn jatkamista. 

- Pinnat pestään painepesurilla sementtiliiman poistamisen jälkeen siten, että pintaan ei jää tartuntaa 
heikentäviä epäpuhtauksia. 



- Urakoitsija on velvollinen puhdistamaan rakenteet ja ympäristön nykyiseen tasoon pesuveden ja pölyn 
aiheuttamista valumajäljistä. 

 
5.3.6.  Laatuvaatimukset sementtiliiman poisto 

 
 
Puhdistetulla pinnalla on seuraavat laatuvaatimukset:  
 

- Pinnassa ei saa olla silmin havaittavia epäpuhtauksia. 
- Pinnassa ei saa olla rapautunutta betonia. 
- Esikäsittely ei saa vaurioittaa ympäröiviä rakenteita eikä aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle. 

 
5.3.7.  Laadunvarmistus sementtiliiman poisto 

 
 

Esikäsittelyn laadunvarmistus tehdään seuraavasti: 
  
Työmaasuunnitelmat ja dokumentointi  
 

- Ennen työn aloittamista urakoitsija tekee työsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.  
 

Työsuunnitelmassa esitettävä seuraavat asiat: 
 

- Käytettävä puhdistusmenetelmä 
- Tarvittavat suojaukset 
- Pinnan puhdistusaste 
- Tarkastukset ja katselmukset 
 

Pinnan esikäsittelyn jälkeen pinnat tarkastetaan silmämääräisesti ja havainnot dokumentoidaan. 

 

5.4. Sokkelin vedeneristys 

 

5.4.1.  Vedeneristys 

 
 
Rakennuksen sokkelit suojataan patolevyillä. Bitumikermiä sokkelin vedeneristykseen ei tarvita. 
Patolevy on asennettava niin että patolevyn ja sokkelin välinen tuulettuminen on mahdollista anturan 
alareunasta maanpintaan saakka. 
 
Sokkelin vedeneristyksessä noudatetaan: 
  

- RunkoRYL 2010 92 Vedeneristys 
- Tuotetoimittajien ohjeet 

 

6. ULKOSEINÄT 

 

6.1. Yleisohjeet 

 
 

Ulkoseinät tehdään puurakenteisina.  
 

Ulkoseinien rakentamisessa noudatetaan: 
 
- RunkoRYL2010, kohta 71 Puurunkorakentaminen 



- RunkoRYL 2010, kohta 74 Levyrakentaminen 
- RunkoRYL 2010 911 Lämmöneristys 
- RT 80-11115 Täydentävät ohut- ja muotolevyrakenteet, yleisiä ohjeita 
- RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset  
- Asumisterveysasetus 2015 
- tuotetoimittajien ohjeet 

 

6.1.1. Kantava runko 

 
 

Asuntolarakennuksen kantavat seinärakenteet tehdään puurunkoisena paikalla rakentamalla. Yksi 
käytävän ylittävä palkki toteutetaan teräsrakenteisena. Lisäksi asennetaan liimapuupilareita ja 
palkkeja. Osassa rakennusta käytetään myös kertopuu rakenteita. Rakenteet on esitetty 
rakennetyypeissä ja rakennepiirustuksissa. 

 

6.1.2. Laatuvaatimukset kantava runko 

 
 

Puurakenteiden tulee täyttää seuraavat laatuvaatimukset: 
 
- Liitostarvikkeiden laadussa ja asennuksessa tulee huomioida RunkoRYL2010 kohdan 711.2 ja  

711.4 käyttöluokan 2 mukaiset vaatimukset ja asennustarkkuudet. 
- Puurakenteiden asennustarkkuuden on täytettävä RunkoRYL2010 kohdan 711.5 luokan 2 mukaiset 

asennustarkkuudet eri rakenneosien osalta. 
- Kaikkien puurakenteiden liitososien ja tarvikkeiden tulee täyttää rakennepiirustuksissa esitetyt 

vaatimukset. 
- Puutavaran kosteuspitoisuus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. 
- Puurakenteet irrotetaan aina kaikista betonirakenteista kermikaistalla. 
- Teräslaatuna S355. 

 

6.1.3. Puurunkojen rakentaminen 

 
 

Seinien puurunkojen teossa tulee huomioida seuraavaa: 
 
- Uusi puurunko valmistetaan lujuusluokan C24 sahatavarasta, mitat ja jako rakennepiirustusten 

mukaan. Puurungon päittäisliitoksissa käytetään molemminpuolisia kulmalevyjä. 
- Liimapuupalkkien on oltava lujuusluokaltaan GL30c, mitat rakennepiirustusten mukaan. 
- Alajuoksu asennetaan sokkelin betoninoston päälle ja kiinnitetään betoniruuveilla tai kiila-ankkureilla 

rakennepiirustusten mukaisesti. Alajuoksun päälle tehdään seinärunko rakennepiirustusten 
mukaisesti. 

- Pilarien alapäiden liitos tehdään lattaraudoilla ja kansiruuveilla tai ankkurinauloilla rakennepiirustusten 
mukaisesti. 

- Ikkunoiden ja ovien ylityspalkit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. 
- Puurungon yläpäähän asennetaan yläjuoksut rakennepiirustusten mukaan. 
- Kattokannattajien kiinnitykset tehdään tehdasvalmisteisilla sinkityillä keskivahvistetuilla kulmalevyillä 

(esim. Simpson Strong-Tie ABR) ja CSA-naulauslevyruuveilla 5,00x40 tai nauloilla 4,0x40 ja 4,0x60 
- Rakennuksen ulkoseinään päätyihin asennetaan yläpohjan korvausilmasäleiköt 

rakennesuunnitelmien mukaan. Säleiköt muodoltaan pyöreitä. 

 

6.1.4. Laadunvarmistus kantava runko 

 
 

Laadunvarmistus tehdään seuraavasti: 
 

Työmaasuunnitelmat ja dokumentointi 



- Urakoitsija tekee työsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle. 
- Urakoitsija toimittaa tiedot käytettävistä materiaaleista ja kiinnikkeistä rakennuttajalle. 
 

Tarkastukset ja katselmukset 
 
- Valmis rakenne tarkastetaan ennen verhoilevia töitä. 

 

6.2. Levytystyöt ja seinien lämmöneristys 

 

6.2.1. Laatuvaatimukset seinien ja lämmöneristyksen levytystyöt 

 
 

Levyverhousten ja lämmöneristysten tulee täyttää seuraavat laatuvaatimukset: 
 
- Levyjen mittatarkkuuden on täytettävä RunkoRYL 2010 kohdan 741.5 mukaiset vaatimukset. 
- Lämmöneristeiden on täytettävä vähintään A2-s1, d0-luokan vaatimukset. 
- Valmiin lämmöneristyksen on liityttävä tiiviisti ympäröiviin rakenteisiin, lämpimään pintaan ja  

toisiin lämmöneristeisiin. 
- Valmiin seinärakenteen U-arvon on oltava rakennetyyppien mukainen. 
- Valmiin levyverhoustyön on täytettävä RunkoRYL 2010 kohdan 712.5 vaatimukset. 
- Kiinnitystarvikkeiden on täytettävä RunkoRYL 2010 kohdan 741.2 vaatimukset. 
- Kiinnitystarvikkeiden on oltava säänkestäviä. 

 

6.2.2. Seinien lämmöneristys ja levytystyö 

 
 
Seinien lämmöneristys ja levytys tehdään pääpiirteissään seuraavasti: 

 
- Rakennuksen ulkoseinän ja kantavien väliseinien lämmöneristeeksi asennetaan mineraalivilla Paroc 

eXtra tai vastaava paloluokan A1 eriste rakennetyypin mukaisesti. Koskee myös paloaikaiselle 
kuormalle tarkoitettua väliseinää. 

- Rakennuksen puurungon ulkopintaan asennetaan tuulensuojalevy (Gyproc GTS 9 mm tai vastaava), 
rakennetyypin mukaan tiheäkierteisillä kipsilevyruuveilla. 

- Tuulensuojalevyjen saumat tiivistetään tuotejärjestelmän tiivistysteipillä (Gyproc Tiivistysteippi tai 
vastaava), pystysaumat tiivistetään 60 mm leveällä teipillä ja vaakasaumat ja ulkokulmat 100 mm 
teipillä. 

- Tuulensuojalevyn ulkopintaan tehdään tuuletusrako ristiinkoolauksella. Seinien ulko- ja sisäverhoilut 
ARK-suunnitelmien mukaan. 

- Kaikkien tuuletusrakojen reunoille asennetaan jyrsijäverkot estämään jyrsijöiden pääseminen 
rakenteisiin. 

- Rakennuksen puurungon sisäpintaan asennetaan kosteutta tasaava hygrokalvo (Isover Vario Xtra tai 
vastaava). Höyrynsulut limitetään keskenään vähintään 200 mm ja sauma teipataan tiivistysteipillä 
(Isover MultiTape SL tai vastaava). 

- Höyrynsulun päälle asennetaan koolaus+eriste ja sisäpuoliset levytykset rakennetyyppien ja ARK-
suunnitelmien mukaan. 

 

6.2.3. Laadunvarmistus seinien lämmöneristys ja levytystyö 
 
 

Seinien lämmöneristyksen ja levyverhouksen laadunvarmistus tehdään seuraavasti:  
 
Työmaasuunnitelmat ja dokumentointi 
 

- Ennen työn aloittamista urakoitsija tekee asennussuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle.  
- Urakoitsija toimittaa materiaalitiedot rakennuttajalle ennen työn aloittamista. 
- Urakoitsija osoittaa eristyslevyn lämmönjohtavuuden tyyppihyväksynnän perusteella. 



 
Tarkastukset 
  

- Levytyksen käyryys, kaltevuus ja hammastus tarkastetaan silmämääräisesti. Mahdolliset 
laatuvaatimusten alitukset ja niiden sijainti mitataan.  

- Levytyksen ja verhouksen kelpoisuus osoitetaan tarkastusten ja mittausten tuloksena syntyvän 
pöytäkirjan avulla. 

- Lämmöneristeen tiiviys ympäröiviin rakenteisiin tarkistetaan silmämääräisesti ennen levytystä. 
- Valmis työ tarkastetaan silmämääräisesti. 

7. YLÄPOHJA JA VESIKATTO 

 

7.1. Yleisohjeet 

 
 

Yläpohjan ja vesikaton asennuksessa noudatetaan seuraavia määräyksiä ja ohjeita: 
 

- RunkoRYL2010, kohta 71 Puurunkorakentaminen 
- RunkoRYL 2010, kohta 74 Levyrakentaminen 
- RunkoRYL 2010 911 Lämmöneristys 
- RT 80-11115 Täydentävät ohut- ja muotolevyrakenteet, yleisiä ohjeita 
- RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset 
- Kattoliitto ry, Toimivat katot 2019 
- Asumisterveysasetus 2015 
- tuotetoimittajien ohjeet 
- kattoristikkovalmistajien ohjeet 

 

7.1.1. Vesikaton puurakenteet 

 
 
Rakennuksen katon kannattajiksi asennetaan uudet naulalevyristikot, vaarnapalkit ja liimapuupalkit. 
Päätyräystäs sekä katon jiirit toteutetaan paikalla rakentamalla. Ristikko-, vaarnapalkki- ja 
jäykisteristikoiden rakenteiden suunnittelu ristikkovalmistajan toteuttamana. 

 

7.1.2. Laatuvaatimukset vesikaton puurunko 

 
 

Vesikaton puurakenteiden tulee täyttää seuraavat laatuvaatimukset: 
 

- Liitostarvikkeiden laadussa ja asennuksessa tulee huomioida RunkoRYL2010 kohdan 711.2 ja 711.4 
käyttöluokan 2 mukaiset vaatimukset ja asennustarkkuudet. 

- Vesikaton puurakenteiden asennustarkkuuden on täytettävä RunkoRYL2010 kohdan 711.5 luokan 2 
mukaiset asennustarkkuudet eri rakenneosien osalta. 

- Kattoristikoiden nurjahdustuennan tulee olla ristikkotoimittajan ohjeistuksen mukainen. 
- Vesikaton jäykistyksen tulee olla rakennesuunnitelmien mukainen. 
- Kaikkien puurakenteiden liitososien ja tarvikkeiden tulee olla kuumasinkittyjä. 

 

7.1.3. Vesikaton puurungon teko 

 
 
Rakennuksen kattokannattajat tehdään naulalevykattoristikoilla ja vaarnapalkeilla rakennepiirustusten 
ja ristikkosuunnitelmien mukaan. Yläpohjaan tehdään kulkusilta rakennuksen keskiosalle 
lämmöneristeen yläpuolelle. Yläpohjan lämmöneristys ja höyrynsulku tehdään kohdan 7.2 mukaisesti. 
 
 
 



Uudet puurakenteet ja liitokset  
 

- Uudet puurakenteet tehdään lujuusluokan C24 täyssärmäisestä puutavarasta.  
- Liimapuurakenteiden lujuusluokka GL30c. 
- Puurakenteiden liitokset tehdään naulaliitoksina kuumasinkityillä lankanauloilla sekä kuumasinkityillä 

tai ruostumattomilla kulmalevyillä (Simpson Strong-Tie tai vastaava) rakennepiirustuksen mukaisesti.  
 

Naulalevyristikot ja vaarnapalkit 
 

- Ristikot kiinnitetään ulkoseinien yläjuoksuihin ja liimapuupalkkeihin kulmalevyillä. Ristikoiden 
nurjahdustuenta tehdään ristikkosuunnittelijan laatiman ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Vesikaton jäykistys 
 

- Kattoristikoiden väleihin asennetaan jäykistelaudat rakennesuunnitelmien mukaisesti. 
 

Katon jiirinurkka 
 

- Katon jiirinurkat tehdään rakennesuunnitelmien mukaan ruodelaudasta 32x100 mm vähintään 600 
mm matkalle umpinaisena tai katevalmistajan mukaan. 
 
Päätyräystäät  
 

- Päätyräystäät rakennetaan paikalla rakennepiirustusten mukaan C24 lujuusluokan puutavarasta. 
 
Kulkutaso  
 

- Rakennuksen yläpohjatilaan tehdään pituussuuntainen kulkutaso rakennuksen molempiin suuntiin. 
Kulkutasot tehdään puutavarasta 48x98. Ristikon kylkeen naulataan pystytolpat, joiden varaan 
asennetaan ristikon suuntainen poikkipuu. Poikkipuiden päällä asennetaan ristikolta ristikolle silta, 
joka muodostuu viidestä lankusta. Kulkutason tulee olla eristepinnan yläpuolella. Kulkutason sijainti 
esitetty vesikatto tasokuvassa. 

 

7.1.4. Laadunvarmistus vesikaton puurunko 

 
 
Laadunvarmistus tehdään seuraavasti: 
 
Työmaasuunnitelmat ja dokumentointi 
 

- Urakoitsija tekee työsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle. 
- Urakoitsija toimittaa tiedot käytettävistä materiaaleista ja kiinnikkeistä rakennuttajalle. 

 
Materiaalit 
 

- Todistukset käytettyjen materiaalien ominaisuuksista (mm. sahatavaran, ristikoiden, levytyksen ja  
kiinnikkeiden) liitetään laaturaporttiin. 
 
Tarkastukset ja katselmukset 
 
Työn etenemisen mukaan tarkastetaan seuraavat työvaiheet: 
 

- kattoristikoiden asennus, nurjahdustuenta ja jäykistys sekä räystäsrakenteet 
- mahdollisten osastoivien seinien ja levytysten rakentaminen 
- tuulensuojalevytys 

 
 



 

7.2. Yläpohjan lämmöneristys, höyrynsulku ja tuuletus 

 
 

7.2.1. Laatuvaatimukset lämmöneristys, höyrynsulku ja tuuletus 

 
 
Yläpohjan lämmöneristeen pitää täyttää seuraavat laatuvaatimukset:  
 

- Lämmöneristeen on oltava paloluokaltaan A1-luokkaa.  
- Lämmöneristeen yläpuolelle on jäätävä kauttaaltaan vähintään 100 mm tuuletusväli aluskatteen ja 

villan välille.  
- Valmiin lämmöneristyksen on liityttävä tiiviisti ympäröiviin rakenteisiin, lämpimään pintaan ja toisiin 

lämmöneristeisiin. 
- Valmiin rakenteen U-arvon on oltava rakennetyyppien mukainen. 
- Lämmöneristävyyden tulee lämpökuvauksessa täyttää asumisterveysasetuksen 2015 mukaiset 

lämpötilaindeksit (pistemäinen ja pinta-ala). 
- Ilmatiiveysluvun tulee olla pienempi kuin 1,0. 
- Yläpohja on saatava tuulettumaan riittävästi. 
- Tuuletusrakoihin asennetaan jyrsijäverkot 

 

7.2.2. Lämmöneristyksen, höyrynsulun ja tuuletuksen asentaminen 

 
 
Noudatetaan tuotetoimittajien ohjeita. 
 

- Kattoristikoiden sisäpintaan asennetaan kosteutta tasaava höyrynsulku (Isover Vario Xtra tai  
vastaava). Höyrynsulku liimataan ympäröiviin rakenteisiin yhteensopivalla liimatiivistemassalla  
(Isover Vario DoubleFit tai vastaava). Höyrynsulut viedään rakennedetaljien mukaisesti 
liimapuupalkkien yli ja limitetään keskenään. Limitykset kaikissa höyrynsulkujen liitoksissa vähintään 
200 mm ja saumojen teippaus tiivistysteipillä (Isover MultiTape SL tai vastaava). 

- Katon alapintaan tehdään koolaus ja levytys rakennetyypin mukaan. 
- Asennetaan rakennetyypin mukaiset A1-paloluokan lämmöneristeet. 
- Yläpohja tuulettuu räystäiltä. Lisäksi asennetaan 2 kpl 200 mm halkaisijaltaan olevia tuuletus ritilöitä 

kaikkiin kolmeen päätyyn. 
- Harjalle asennetaan yhteensä 6 kpl alipaine tuulettimia tuuletus halkaisijaltaan 160 mm. Tuulettimien 

paikat esitetty vesikatto kuvassa ja ARK suunnitelmissa. 
 

7.2.3. Laadunvarmistus lämmöneristys, höyrynsulku ja tuuletus 

 
 
Lämmöneristyksen laadunvarmistus tehdään seuraavasti: 
 
Työmaasuunnitelmat ja dokumentointi 
 

- Ennen työn aloittamista urakoitsija tekee asennussuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle. 
- Työn etenemisen mukaan urakoitsija dokumentoi puhallusvillan määrät. 
- Lämmöneristeen tyyppihyväksyntäpäätös liitetään laaturaporttiin. 

 
Tarkastukset 
 

- Lämmöneristeen paksuus, tiiviys ja yläpohjan tuulettuminen tarkastetaan silmämääräisesti. 
- Rakenteiden lämmöneristävyys ja ilmatiiveys varmistetaan lämpökuvauksella sekä 

ilmatiiveysmittauksella. Lämpökuvauksen ja tiiveysmittauksen tulee suorittaa siihen pätevöitynyt 
henkilö. 

- Tuuletus ritilät tarkastetaan silmämääräisesti. 



- Alipainetuulettimet tarkastetaan silmämääräisesti. Tuulettimien ja muidenkin laitteiden läpiviennit 
tarkastetaan vesikatolla huolellisesti mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi ja estämiseksi. 

 
 

7.3. Peltikate 

 

7.3.1. Laatuvaatimukset peltikate 

 
 
Ruodelaudoituksen tulee täyttää seuraavat laatuvaatimukset: 
 

- Puutavaran on täytettävä laatuluokan VI mukaiset vaatimukset. 
- Kantavien puurakenteiden on oltava mitallistettuja ja lujuusluokiteltuja, lujuusluokka C24. 
- Puutavaran kosteuspitoisuus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. 
- Katealustan laudoituksen valmistustoleranssien on täytettävä RunkoRYL 2010 taulukon 711:T2:n 

mukaiset vaatimukset. 
- Kiinnitystarvikkeiden on oltava kuumasinkittyjä ja niiden on täytettävä RunkoRYL 2010 kohdan 

taulukon 711:T23 vaatimukset. 
 

Aluskatteen pitää täyttää seuraavat laatuvaatimukset: 
 
- Aluskatteen tulee täyttää RIL 107-2012 taulukon 5.13 aluskatteelle AKV ja AKD asetetut vaatimukset. 
- Aluskatteen tukikerroksen on oltava polyesteriä.  
 

Valmiin peltikatteen pitää täyttää seuraavat laatuvaatimukset: 
  
- Vesikatteen alustassa ei saa olla suuria tasoeroja (max. 5 mm / 2 m matkalla). Koholla olevia 

naulankantoja ei sallita. 
- Vesikaton on oltava vesitiivis ja pellityksen on oltava riittävän tasomainen. 
- Valmiissa katteessa ei saa olla painaumia, koloja tai kohoumia (esim. naulankannat). 
- Katelevyissä ei saa olla niiden pituussuunnassa jatkoksia.  
- Katelevyjen paksuuden on oltava vähintään 0,6 mm. 
- Pelti saa olla peltirivin keskellä enintään sadasosan peltirivin leveydestä irti alustastaan. 
- Pellin ja kattotarvikkeiden keskimääräisen sinkkimäärän on oltava 275 g/m² eli noin 20 µm. Pellin tulee 

olla Pural-pinnoitettua. 
- Vesikatteen kiinnikkeiden tartuntalujuuden on oltava kuumasinkittyä 60x25 naulaa vastaava. 
- Peltikatteen liitoksissa ei sallita kittauksia. 
- Pystysaumoilla tulee olla VTT:n tiiveyssertifikaatti. 

 

7.3.2. Peltikatteen asentaminen 
 
 

Vesikatteet tehdään seuraavasti: 
 
Kattokannattajat  
 

- Kattokannattajat tehdään kohdan 7 mukaisesti. 
 
Ruodelaudoitus  
 

- Ruoteet 32x100 asennetaan k160 jaolla ja räystäillä ja taitteissa kiinni toisiinsa väh. 600 mm matkalla 
tai katevalmistajan ohjeen mukaan siten, että ensimmäinen ruode asennetaan otsalautaan kiinni. Ylin 
ruode asennetaan siten, etteivät harjatiivistelistan kiinnittävät ruuvit osu ruoteeseen. 
 
 
 
 



Aluskate  
 

- Kondenssisuojattu roikkuva aluskate (Tektis Roofproof tai vastaava) asennetaan vaakasuoraan 
kattoristikoiden päälle aloittaen asennus räystäältä. Aluskate tulee limittää vaakasaumassa vähintään 
150 mm. Aluskatteen tulee ulottua ala- ja päätyräystäällä vähintään 200 mm seinälinjan ulkopinnan 
yli.  
 
Peltikate  
 

- Aluskatteen päälle asennetaan Pural-pinnoitettu, konesaumattu teräspeltikate.  
- Pystysaumat tehdään noin 600 mm välein kaksinkertaisina butyylipohjaisella tiivistysaineella 

tiivistetyillä saumoilla. Tiivistysaine SIKA Lastomer-710 tai vastaava. Saumaus voidaan tehdä 
koneellisesti tai käsin saumaamallla. Saumaukset tehdään RT 85-11158 mukaisesti.  

- Kate kiinnitetään RT 85-11158 kuvan 7 mukaisilla sinkitystä pellistä tehdyillä kiinnikkeillä 
(klammereilla). Kiinnikkeiden pellin paksuus on vähintään 0,6 mm ja kannan leveys vähintään 25 mm. 
Kiinnikkeen materiaali on sama kuin katteen materiaali sekä sinkitys sama kuin katteella. Kiinnikkeet 
kiinnitetään alustaan kuumasinkityillä kampanauloilla. Kiinnikevälit kaikkialla 200 mm. 

 

7.3.3. Laadunvarmistus peltikate 

 
 
Peltikateasennuksen laadunvarmistus tehdään seuraavasti: 
 
Työmaasuunnitelmat ja dokumentointi: 
 

- Urakoitsija tekee työsuunnitelman, joka toimitetaan rakennuttajalle. 
 
Materiaalit: 
 

- Urakoitsija toimittaa käytettävien materiaalien tuotetiedot rakennuttajalle ennen asennusten 
aloittamista.  
 
Tarkastukset ja katselmukset: 
 

- Rakenteita ja työsuorituksia ei saa peittää ennen kuin ne on tarkastettu ja töiden valvoja on antanut 
luvan töiden jatkamiseen. 

- Läpiviennit tarkastetaan huolellisesti mahdollisten vuotokohtien löytämiseksi ja korjaamiseksi. 

8. PALOKATKOT 
 
 

Palokatkot tehdään palo-osastojen välisiin läpivienteihin erillisten palokatkodetaljien mukaisesti.      
Läpiviennin kohta viimeistellään ympäröivän pinnan tasoon esimerkiksi peitelevyin. Palokatkot on 
merkittävä rakenteisiin tunnistekilvillä. 

 

 


